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PROYECTO CODIGO BIP N©'30.132.167-0.
Unidad Gestion de Documentos
Gebierno Regional del Maule TALCA,

01 JuL 203
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013:

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N® 562 de fecha 22 de abril de 2013, que aprobéd la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquél a que se refiere |a presente Resolucidn,
segun consta del oficio ordinario N° 306 de fecha 23 de abril de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resoluciéon (E) N° U.G.D. 1846 de fecha 14 de mayo de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucién;

6.- El Memordandum N© 244 de fecha 03 de mayo de 2013, del Sr. Jefe de Divisién de
Andlisis y Control de Gestidn, que solicita dictar la presente resolucién;
7.~ La Resolucién (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno

Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011 .

8.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Replblica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
28 JUN %53 ,_entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Municipalidad de Longavi, para la adquisicién de los equipos considerado en el proyecto
que se indica a continuacién:

CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.132.167-0 ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS
COMUNA DE LONGAVI

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)
EQUIPOS
leto revocable
REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVi

o
GOBIERNO

EnTalca,a 28 JUN 203 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Control de Gestién don
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente No 1.350,
Talca, en adelante “el Mandarjte", por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, representada por su Alcalde don MARIO BRIONES
ARAICE, ambos domiciliados en Uno Oriente No 224, Longavi, en adelante, “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

CURSA CON ALCANCE 25 00L13%0058905




1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley No 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicién e instalacion de los equipos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° : NOMBRE PROYEFTO
30.132.167-0 ADQUISICION E INSTALACION' DE ALARMAS
COMUNITARIAS COMUNA DE LONGAVI

i 1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo Proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse

especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes de| (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
0 el Gobierno Regional de| Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones para la adquisicién e
instalacién de Jos equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones
técnicas y demds antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la €jecucion de
los contratos, inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del componente equipos
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de |a Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvio de base para su recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas 0 condiciones definidas para los equipos, considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como
en las de adjudicacién Y contratacion de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacidn debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva |a
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, y a las

de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de Servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
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2004 del Ministerio de Hacienda, Y sus modificaciones y a las normas teécnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a

ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

OBLIGA N EL ANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante. se obliga a:

2).-

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacién de los equipos y

proceder a la correspondiente refrendacién, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.132.167-0 proyecto

“ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE
LONGAViI”

FUENTE | ASIGNACION SOLICITADO | SALDO POR COSTO A?ROBA—
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 999 Otras 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
TOTAL 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
M$
2.2  Solventar los estados de pPago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién e instalacién de los equipos sélo
podrd modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- CIONES Y LIMITACIONES PARA LA UN TE

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que

conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad
estos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

Técnica,

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, ﬂfmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el Pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y:por el contratista.

En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.
Fecha de inicio y término contractual .




* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

* Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de Ia
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demds obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases |a contemplaran o, el original de Ia misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago Unico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados Y con su documentacion correcta y completa,

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante Procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante |[e
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en |a demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.
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3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes Yy servicios de consumo de los servicios
plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2: Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. . Tampoco podran

destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira

respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, plblicos o privados,

o efectuar depdsitos a plazo;

Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones

publicas o privadas con o sin fines de lucro;

Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la

dotacién mdaxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para

instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se
podra adquirir aeronaves.

2 Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

granc s e

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer

eéxpresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia Y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccidn
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y

administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.



3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional proceders a
hacer efectivos, el dia de sy vencimiento o el dia habil iInmediatamente anterior s; aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos debera llamarse a Propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la Participacién efectiva de a Jo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de |a Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacién,

3.5.3. En:lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en |a forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3:5:8.:2; En el llamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecto
COMO aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que
se trata del componente €quipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicion de os bienes y de Ia circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a Ia licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las Propuestas.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de Ia
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a

Administrativas.
En forma previa a Ia adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,

para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
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debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando

3.6.3. La Unidad Técnica proceders a dictar la Resolucién 0 Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las Propuestas y a notificar de ello a los Participantes y, si
asi lo contemplare sy normativa, proceders a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida Ja
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio

dentro del ejercicio Presupuestario, debers comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrs la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
récursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a Ia Cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en |a ejecucioén de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, Proponer adjudicar al proponente

fuerza mayor debidamente acreditadas g3 juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debers informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue
mediante oficio ingresado en |a Oficina de Partes de| Mandante dentro de los cinco dias
habiles desde Ia fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacién de plazo, deberd velar por |a vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo |as prorrogas o reemplazos que sean necesarios,

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto



que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sdlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deber enviar al Mandante copia de Ia Resolucion o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de Ia recepcion Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de Ia
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante |a contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente |a licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfacciéon, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases,

3.8.3. Previa informacion al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de
la adquisicion e instalacién de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucién
0 Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviarg copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcién de los bienes y liquidacién de los contratos.
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Corresponder3 a |a Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en sy caso, de los bienes objeto del

respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en Ia forma que establezcan |as

réspectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista,

siguientes a la fecha en que éstas se éncuentren o ingresen totaimente tramitadas. En g|
caso de la Recepcidn Provisoria, si se considerare un periodo de: garantia o buen

funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha €n que se procedera a la
Recepcién Definitiva.

establecido y soljcitar al Gobierno Regional |a devolucién de |a garantia de Fijegl
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a Ia normativa del contrato.

3.9.5. Subsanadas |as observaciones, S€ procederd |a recepcion, en |a forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su Oportunidad, a |a liquidacion de contrato,
conforme a sy normativa, enviando a| Mandante Copia de ésta y de] documento que la
aprueba dentro de Jos 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas Para la licitacién de los Proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del Presente convenio,

Corresponders a |a Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas Y preparar

los demads antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones de| presente convenio, a |a normativa aplicable a sys Propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.88¢ Y Su reglamento, en Cuanto fueren aplicables, La
tramitacién y controles de |os documentos de licitacién y de Jos demds actos
administrativos que demande |a ejecucion del Presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término Y recepcion estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales Y reglamentarias aplicables y a |as

3.10.1.Es de responsabilidad de |a Unidad Técnica cumplir con |a tramitacién Y controles
que corresponda de |os antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que



consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

S 10, 1.7 Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1°2; Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisiciéon de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacion. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje méas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

31053 Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluaciéon deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes Y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.

Anticipos. No se consideraran anticipos.

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio pdblico. La vigencia de las los documentos
de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

©o
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Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberédn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10:1.6. Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3:10:1.7, Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el numero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicion e instalacién de los equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;
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b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de Capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo

anterioridad a la preparacién Y aprobacion de las Bases Y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de |a recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas

las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente
los documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se |e curse
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia €n que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se

deberan contemplar como minimo los siguientes casos en,que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin Causa justificada, més alld del plazo que, al efecto,

fijaran las Bases Administrativas, ;

Si el contratista fuere declarado en quiebra o S€ encontrare en estado de notoria

insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare

uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos

durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro

del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de Ia Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales

instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Insbector Técnico;
- Por infraccién de cualquier prohibicién éXpresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de |os documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica,

3.10.1.11. El modo de proceder €n caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3:10.1.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere Ia
normativa de la Unidad Técnica,

3.10.1.13 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberdn estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién Y seguimiento de los contratos,



Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipos:

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Divisién de Analisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucion Afecta N© 355 de fecha 16 de
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septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de don MARIO BRIONES ARAICE, en su calidad
de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, consta
de las disposiciones de la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades y

sus modificaciones y del acta de la sesién constitutiva del Concejo Municipal de Longavi
de fecha 06.12.2012.

Previa lectura, firman:

Hay firma. MARIO BRIONES ARAICE. ALCALDE. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA\[i.
Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. JEFE DE DIVISION

DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por orden
del Intendente de la Regién del Maule”. Mandante”.

3.- Impltese el gasto que origine la presente resolucion al
Programa 02 “Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 29, Item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.132.167-0 proyecto
“ADQUIS'ICIéN E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE
LONGAVI”
FUENTE | ASIGNACION SOLICITADO | SALDO POR COSTO AI?ROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ Ms M$ M$
F.N.D.R. | 999 Otras 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
TOTAL 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
M$

4.- La diferencia entre el monto imputado y el costo total del
proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a futuras
disponibilidades del FNDR para la Regién del Maule.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEhMAULE Y CQMUNIQUESE.

. E DE LA REGJON DEL MAULE
TOM

POR ORDPN DEL/C
GENER ‘ D LAAR

TER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO
ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

Contraloria Genéral de ', R
REGION DEL MAUL

W DBJERNO REGIONAL DEL MAULE

P \Izzcién S Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011

§ou/ P/MC " | GASISN REGIONAL DEL MAULE §
DISTRIBUCION: - 30032/6}:0
- Sr. Contralor Regional del Maule Cawtsanos x5 .0.03.. |
- Divisién de Analisis y Control de Gestién. SO R |
- Departamento de Finanzas. AR 27905 |
- Carpeta del proyecto. %,@Gm‘m" !
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ONVENIO MANDAT CIRC R 33
UIPOS

EQUIPOS
(chgleto e Irrgvocgblg)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVi

En Talca, a 28 JUN 203 ; entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe de Divisién y Analisis de Control de Gestién don
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350,
Talca, en adelante “e Mandaqte”, POr una parte; y, por Ia otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, representada por su Alcalde don MARIO BRIONES

Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a Ia Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle |a
supervisién técnica y administrativa de la adquisicién e instalacién de los equipos que se
consideran en el proyecto:

 CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.132.167-0  [ADQUISICIGN E  INSTALACIGN  bg ALARMAS

COMUNITARIAS COMUNA DE LONGAVi

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y Caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacion y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
0 el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica Y administrativa que en este acto se encomienda comprender3,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacidn, evaluacién, adjudicacién Y contrataciones para la adquisicién e
instalacién de los €quipos en las condiciones que establezcan las especificaciones
técnicas y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de Ia €jecucioén de
los contratos, inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del componente equipos
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de Ia Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberén considerar todos los componentes o Partidas consultadas en el disefio
que sirvi6 de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como
en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.
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1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

175 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

UDLIGALIONES DEL MANDANTE:
En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1.  Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacién de los equipos vy
proceder a la correspondiente refrendacion, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP

; ’ N° 30.132.167-0 proyecto
"ADQUISICION E INSTALACION DE ALRAMAS COM

UNITARIAS COMUNA DE

LONGAVi” 2
FUENTE | ASIGNACION | SOLICITADO | SALDO POR COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. | 999 Otras 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
TOTAL 9.033.- 0.- 9.033.- 9.033.-
M$

2:2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién e instalacién de los equipos soélo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos Yy previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
===_uRLlL N T LIFITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.
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3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a |a
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 de mes
respectivo o el dia habil anterior s; éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita |a Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr, Intendente Regional, firmado por el Jefe
Superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago vy, la asignacion de los bienes a Ia

s

entidad que se harj cargo de sy operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista,
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados Por el Mandante )

* Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2

.
’

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de Ia
Unidad Técnica.

instalados en sy Caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases |a contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago (inico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, deber incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcidn.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de gue la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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3.1.5. EIl Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacidn correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante |le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

P Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regird
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3 Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo;
4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones

publicas o privadas con o sin fines de lucro;

Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotaciéon maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

F i Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de consejeros regionales”.

o o

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.
Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.
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La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba Y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de Ia Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar Oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional Mmantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere Ia renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habi| a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de |a garantia vigente,

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional proceders a
hacer efectivos, el dia de Su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aqué|
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de |os Cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

adjudicacién de los contratos deberd llamarse a propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la Participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de |a Ley Ne° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacién.

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas Yy reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en |a forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa
Y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones Pecuniarias distintas de
las consideradas en e| presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se harg referencia al nombre del proyecto
COmMo aparece en su respectiva Acta de Evaluacién, dejandose constancia de que
se trata del componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar |a adquisicién de los bienes Yy de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacion pPor mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado Y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
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proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o,alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacidon o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacioén al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucidon o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.Los
recursos que en virtud de lo recieén sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.
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3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias

ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en e| proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno

Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene Ia recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica deberad remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo |a modificacién o copia de la solicitud

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones Presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
Sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del

3.7.4. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del

documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista 0 de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante Y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deber enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcién Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
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Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrd
proponer fundadamente al Mandante la contratacidn directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederad a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfacciéon, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucidén del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacidn de
la adquisicion e instalacion de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucién
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcién de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en los
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas
técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los
tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de
aquel en que se notificaron al contratista Y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informarad al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd |la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
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3.10. Bases administrativas Para la licitacion de los Proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas Y preparar

presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por Ia Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus Propias licitaciones y
a las normas de |3 Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitaciéon y controles de los documentos de licitacion y de [os demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante |os procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcion estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a |as
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Replblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, Y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: :

3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que

SulB1.2. Adjudicacién por rubros O items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de Ia licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada |a adquisicion de

este caso, cada item o rubro 0 cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma Separada, deberd(n) ser

en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10:1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios Propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal Y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones Que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1,5, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo Menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine Ia Unidad Técnica conforme a SuU normativa, atendido el

que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por |a Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
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del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de |a Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicion para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

Fk01:7: Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero vy

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicion e instalaciéon de los equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demds obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podré considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3:10:1.8: Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente
los documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3:10:1:10; La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales
0 especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccidon de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

310:1.11: El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.
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3.10.1.12. Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere |a
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones Yy aclaraciones, Ia adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién Y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar Ia ejecucién de las actividades encomendadas

en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos

Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar e| cumplimiento del mandato vy la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de |os bienes, cuando asi Io determine. Igualmente Ia Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante |os informes, antecedentes y documentos
que éste e requiera y a rendir cuenta de SuU mandato cuando asj se |o solicite.

0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda Presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en |a ejecucion de los contratos, o

€) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante Io comunicara por escrito a |a Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de |as medidas adoptadas,
Si de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades |e autorizan,

5).- VIGENCIA:
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La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucién Afecta N© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de don MARIO BRIONES ARAICE, en su calidad
de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, consta
de las disposiciones de la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones y del acta de la sesion constitutiva del Concejo Municipal de Longavi
de fecha 06.12.2012.

Previa lectura, firman:

%mﬁ q

BRIONES ARAICE
2\ ALCALDE
TRE MUNICIPALIDAD DE

ACIO RODRIGUEZ AREVALO
IVISION DE ANALISIS Y
CONTROL DE GESTION

3 /LONGAVI GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
! Unidad Técnica “Por Orden del Intendente de la Regién
o del Maule”.

Mandante

EV.T:

rYJuridico
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE



