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g RECIBIDO
Registro N° .
Fecha: 7-(3 ‘NL 2[113

Unidad Gestion de Documentos
Gobiemo Regional del Maule

CONTRALORIA REGIONAL RESOLUCION: (A) N° ;004 () 4

FECHA DE RECEPCION
MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
-7 JUL 203 PROYECTO CODIGO BIP No 30.130.897-0.
_:.::ug; - TALCA' U 1 JUL 20!3
CONTAELIDAD
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector PUblico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 562 de fecha 22 de abril de 2013, que aprobé la cartera de proyectos
correspondientes al Subtitulo 29, entre los que se incluye aquél a que se refiere
la presente Resolucion, segln consta del oficio ordinario N° 306 de fecha 23 de
abril de 2013 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucién (E) N° U.G.D. 1846 de fecha 14 de mayo de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucién;

7.- El Memorandum N° 244 de fecha 03 de mayo de 2013, del Sr. Jefe de Divisidn de
Andlisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucion;

8.- La Resolucién (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de
Analisis y Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011; -

9.- La Resolucién N© 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;
RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
28 JUN 2013 . entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Municipalidad de Maule, para la adquisicién de los equipos considerados en el proyecto
que se indica a continuacién: :

CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.130.897-0 | ADQUISICION INSTALACION DE  ALARMAS
COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE :

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendréd como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente: : ‘
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE

En Talca, a 28JUN®B | .te o GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Control de Gestion don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N°© 1.350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte; v, por la otra, la’ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
MAULE, representada por su Alcalde don LUIS GABRIEL VASQUEZ GALVEZ, ambos
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domiciliados en calle Balmaceda N° 350, Maule, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicion e instalacion de los equipos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° S NOMBRE PROYECTO
30.130.897-0 ADQUISICION INSTALACION DE ALARMAS
COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1,2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones para la adquisicidn e
instalacion de los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones
técnicas y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucién de
los contratos, inspeccidon técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente equipos
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacidn y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvid de base para su recomendacién técnico-econémica favorable -por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como
en las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicién
precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
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contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a

ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- LIGA ES DEL M NTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante: se obliga a:
2.1. Reservase la atencion financiera de la adquisicién e instalacién de los equipos y

proceder a la correspondiente refrendacién, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, jﬁtem 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.130.897-0, proyecto

“ ADQUISICION INSTA

LACION DE ALARMAS COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE"”

FUENTE | ASIGNACION | SOLICITADO | SALDO POR| COSTO APROBA-
PARA 2013 | INVERTIR TOTAL | CION CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 999 Otras 29.423.- 0. 29.423.-
TOTAL 29.423.- 0.- 29.423.- 29.423.-
M$
2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién e instalacién de los equipos sélo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- ACIONES Y LIMITACIONES P LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que

conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberén ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a més tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,

éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:
(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que

se solicitara expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hard cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago _
* Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.



* Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT No© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepciéon de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepciéon conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba:

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago Unico o el tltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mds operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejardn los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago vy le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante proceders a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante e
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
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3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

& Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira

regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo;

4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones

. publicas o privadas con o sin fines de lucro;

s Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningin caso se
podra adquirir aeronaves.

> 3 Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de consejeros regionales”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer

expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarie los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccidn
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y

administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar Por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia

de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de:tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional proceders a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél



fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de |a Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con e| objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demés, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forraa
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas cle
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3:5.3.2. En el llamado a licitacién se harg referencia al nombre del proyecto
COmo aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejédndose constancia de que
se trata del componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar |a adquisicion de los bienes y de Ia circunstancia de que la

Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusion del llamado Y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a |a recomendacion del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar e!
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional 0,ale
menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con eéxpresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las Propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos

en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacidn (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.
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3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debers comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo. ;

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respetivos. ;

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién. :

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
gue corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

_:3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales Yy especiales lo autoricen, y en las situaciones.de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo te’_g:nico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro.de los cinco dias
hébiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prérrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene Ia recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica debers remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la



Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante Yy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién (nica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcién de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serad de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica proceders a la contratacion de
la adquisicion e instalacién de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucién
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacién.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta

respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista. ;

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen

funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
- obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en los
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra,circunstancia que
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederad conforme a Bases y a la normas
técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los
tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de

aquel en que se notificaron al contratista Y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de: plazo, la Unidad

Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar

los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término Yy recepcidn estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debers incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: :



3.18.1.1 Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente

adjudicado(s) completa y exclusivamente a la €mpresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10:1.3: Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse

conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3:10.15:4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10:1.5: Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de Ia obligacién
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado Y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R,

5:10.1.6. Las Bases Administrativas deberdn establecer |a prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

310300 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero vy

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bésicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicién e instalacién de los equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demés obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o sj se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a |a entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
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que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningun caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente
los documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3710:11%9; Multas. Deberén establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

o 5o B La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se

deberdn contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales
0 especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones gue para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3:10.1:%1. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

F:10:1:12. Los procedimientos de recepcidén de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N® 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas

en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcién de copia del presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacion.



3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras 3) y 1) del articulo 24 de ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de los bienes, cuando asi o determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de |a ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos

0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que-se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de jos contratos, o
e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adopta:las.
Si de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién = la
Unidad Técnica de la total tramitacidn de la resolucién del Gobierno Regional del Meule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado,

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Taica.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de Jefe de
la Division de Andlisis y Control de Gestion, . para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucion Afecta N°© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de don LUIS GABRIEL VASQUEZ GALVEZ, en su
calidad de Aicalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE,
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consta de las disposiciones de la Ley N° 18.695 y sus modificaciones potriores, y del
Decreto Alcaldicio N° 837 de fecha 06 de diciembre de 2012,

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. LUIS GABRIEL VASQUEZ GALVEZ. ALCALDE. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
MAULE. Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. JEFE

DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.
“Por Orden del Intendente de la Regidn del Maule”. Mandante”,

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversion Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 29, ';item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.130.897-0, proyecto

" ADQUISICION INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE”

FUENTE | ASIGNACION SOLICITADO | SALDO POR COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE

M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. | 999 Otras 29.423.- 0.- 29.423.-

TOTAL 29.423.- 0.- 29.423.- 29.423.-

M$

4.- La diferencia entre el monto imputado y el costo total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a futuras disponibilidades del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Region del Maule.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON PPR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

R ORDEN DEL INTENDENTE DE REGION DEL MAULE

jal (S)
traloria Géneral de la Repiiblica j )
o REGION DEL MAULE JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO

JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
' GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Delegacion Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA
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CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)

EQUIPOS
Com 0 e Irrevocable

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE

En Talca, a 28 JUN 205 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Control de Gestion don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
MAULE, representada por su Alcalde don LUIS GABRIEL VASQUEZ GALVEZ, ambos

domiciliados en calle Balmaceda N© 350, Maule, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 Yy sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la

supervisién técnica y administrativa de la adquisicién e instalacién de los equipos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO
30.130.897-0 ADQUISICION INSTALACION DE ALARMAS
COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE

1.1 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenders,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién Y contrataciones para la adquisicidon e
instalacién de los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones
técnicas y demds antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de
los contratos, inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y
liuidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del componente equipos
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3  Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio

que sirvi6 de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social. ’

En consecuencia, queda prohibido a Ia Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como
en las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicién
precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
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la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

155 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los Fecursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, Y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1,

Reservase la atencién financiera de |a adquisicion
proceder a la correspondiente refrendacion,
respectivas asignaciones presupuestarias, se indi

e instalacién de los equipos y
por los montos que, para las
can en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, ,item 05 Maquinas y Equipos, Codigo BIP N°© 30.130.897-0, proyectoj
" ADQUISICION INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS, COMUNA DE MAULE”
FUENTE | ASIGNACION | SOLICITADO SALDO POR COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. | 999 Otras 29.423.- 0.- 29.423.-
TOTAL 29.423.- 0.- 29.423.- 29.423.-
M$

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2:3

El monto correspondiente a la ad
podra modificarse en los casos p
cumplimiento de la normativa e instruccio

a las disponibilidades del F.N.D.R.

revistos

BLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3)- O
SEL2GACIONES ¥ LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.-

La Unidad Técnica se obliga a emitir

conforme a las Bases Administrativ

Estados de pago.

sefala a continuacién:

quisicion e instalacion de los equipos sodlo
por la ley de presupuestos Yy previo
nes vigentes en la materia, conforme

y remitir oportunamente los Estados de Pago que
as de Licitacion corresponda, en la forma que se



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a méas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que

se solicitard expresamente el Pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO©
1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2

.
r

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecuciéon presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran 0, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gabierno Regional;

(7) El Estado de Pago Unico o el tltimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes

muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcién.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la

respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
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curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos 0 completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante |e
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que ‘“los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

G L Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2 Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regirg
respecto de las acciones de eémpresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

4. Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en Su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

s Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
€xpresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.
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3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarén a las siguientes
normas:

3.5.1 La licitacién y contratacién de la adquisicién e instalacién de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos deberd llamarse a propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo. 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion. e

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejara expresa constancia en
las Bases Administrativas.

2533 En el llamado a licitacién se hard referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacién, dejandose constancia de que
se trata del componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional 0,alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.
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La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las Propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debers remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Yy Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta,

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente |a facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
présupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Tecnica, no firmase el contrato o Nno presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
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administrativas generales Y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias
habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prérrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos

serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.

Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion

de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
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técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de
la adquisicion e instalacion de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucion
0 Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcion definitiva o Ia recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en los
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas
técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los
tres dias hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de
aquel en que se notificaron al contratista Y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos relativos al
presente convenio.
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Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcidn estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1:1 Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerdn el plazo maximo que

podrén considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos,

3.10.1.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3:10.1.5: Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos

de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario. - : _ , ‘

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
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exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10:1:65 Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nUmero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicién e instalacién de los equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demds obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

37108, Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente
los documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N© 3 de este convenio.

3.10.1.9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3:10.1:70; La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa Justificada, mas alld del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales
O especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infracciéon de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

33305 91, El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.
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3.10:1.12, Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere |a
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberdn estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere Ia Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas

en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcion de copia del presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo Cuya gestioén técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
hébiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacién.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 vy letras ) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendr3 la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos; i

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidén que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan,

=
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5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion a la

Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de Jefe de
la Division de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucién Afecta N°© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de don LUIS GABRIEL VASQUEZ GALVEZ, en su
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE,
consta de las disposiciones de la Ley N° 18.695 y sus modificaciones posteriores, y del
Decreto Alcaldicio N° 837 de fecha 06 de diciembre de 2012,

Previa lectura, en comprobante firman,

f
|

01S GABRIR\WASQUEZ GALVEZ =
A\CALDE

GNACIO RODRIGUEZ
. AREVALO

IVISION DE ANAL}ZSIS Y
CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
“Por Orden del Intendente de la

Region del Maule”

Mandante

v PN
Unidad Récnig

uridico

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

K.R.



