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CONTRAET MAULE
FECHA DE REC

Fecha:

Unidad Gastion de Documentos
Gohieta Regional del Maule

BRI REGIONAL

EPCION

RESOLUCION: (A)N°e [} 126
MAT.: APRUﬁBA‘CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N° 30.129.118-0.

TALCA, 11 Jyi 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.-

El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de |la Presidencia;

La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; . _ ,

La Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2013;

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria
N° 561 de fecha 02 de abril de 2013, que aprobd la cartera de proyectos y
Estudios Basicos entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente
Resplucién, segiin consta del oficio ordinaric N°® 255 de fecha 03 de abril de 2013
del Sgcretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

La Resolucion (A) N° U.G.D. 95 de fecha 17 de junio de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno
Regional del Maule, incrementando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto
a que se refiere la presente resolucion, tomada razon con fecha 21 de junio de
2013 por la Contraloria Regional del Maule; .

El Memorandum N° 203 de fecha 09 de abril de 2013, del Sr. Jefe de Divisién de
Analisis y Control de Gestion, que solicita dictar la presente resolucion;

La Resolucion (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestién, tomada razén por la Contraloria Regional del Mauie
con fecha 11 de octubre de 2011;

La Resolucidon N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Reptblica;

RESUELVO:

1]-0 Mr?ébase, el Convenio Mandate suscrito con fecha
015, entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Municipalidad de San Javier, para la ejecucion de la obra considerado en el proyecto que
se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.129.118-0 REPARACION IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO
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2.- Incorporese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de la presente
Resolucidn todos los efectas legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“QONV§N10 MANDATO PARA OBRAS
{Completo e irrevocable)
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

En Talca, a 10 JUL 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisidon y Analisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1,350, Taica, en
adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE SAN JAVIER, representada por su Alcalde don PEDRO PABLO FERNANDEZ
CHAVARRI, ambos domiciliados en calle Arture Prat N° 2490, San Javier, en adelante,
“la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OQBJIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada (s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.129.118-0 REPARACION IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Acta de
Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del (los)
proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién, documentos
gque se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los
efectos iegaies.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacidn, evaiuacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccidn técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucion de las obras considerados en el (los) proyecto {s) individualizado (s) en el
presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion téchico-econdmica favorable por parte de! Gobierno Regional del Maule,

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipos y equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin autorizacién
previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para elio en el
presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacidon infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el ltamado a licitacion debera revocarse o




declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven v los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan side consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obigaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva |a
responsabilidad administrativa vy civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Gilosas Comunes para todos
fos Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento de! presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N® 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACTONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus
maodificaciones, vy para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse ta atencion financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.129.118-0, proyecto obra “"REPARACION
IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO"”

FUENTE ASIGNA- SOLICITA- | SALDO POR | COSTO APROBACION
CION DO ANO INVERTIR TOTAL CORE
2013 M$ Ms$ M$
M$
F.N.D.R. | 004 Cbras 43.529.- Q.- 43.529.-
(Gore) Civiies
T(;TAL 43.529.- 0.- 43.529.- 43.529.-
M

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda de
diciembre 2011.

2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
gue se sefala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierna Regional
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del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

3.1.3.

(1)

(2)

(3)

(4)
(3)

(6)

(7)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.
Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de obra.

Fecha de inicioy término contractual

Monte del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si ias hubiere.

Factura a nombre de! Gobierno Regional VII Regidn, domicilio; 1 Oriente
NO 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
ia Unidad Técnica,

En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccidn del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente Y, en su caso de [as
Instituciones Previsionales correspondientes gue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Cardtula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término reaf de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra,

5i requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de [as sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N°® 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social.

El primer estado de pago debera incluir un ejempiar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacidn emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucidn de la obra, El (ltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
o resolucién que la aprueba.

Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regionai;

Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la



que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente,

3.1.6 El Gobierno Regionai del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones,

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regicnales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades vy de las
instituciones de educacioén superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembaolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, putblica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicidn de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningdn
caso se podra adquirir aeronaves,

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o trasiados de los consejeros
regionales”.



3.3. Inspeccion Técnica.’

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicataric. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo ¢ cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gabierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente,

3.4.2. En todo caso, el Departamentc de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dfa de su vencimiento o el dia habit inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacidn.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacidn y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4.



La licitacidn y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de obra debera
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gohiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.5.5. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a ta Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en gque 'se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, ta Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas .
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo elio al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto de! Gobierno Regionai tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afo
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o



cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucion de los proyectos de inversidn en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni fa adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion,

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Tecnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde fa fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias
que caucionen en contrato, exigiendo la renovacion o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sdlo podréan efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a Ias
normas del Sisterna Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliguen cambios en el proyecto
recornendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Unidad de Evaluacién
de Iniciativas de Inversion del Gobierno Regional del Maule o del organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto de acuerde a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacion, la Unidad
Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola,
a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante
documento conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente
su aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del 6rgano evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
det F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el organismo evatuador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra
autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
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documento en gue tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrate por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucidén o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidn (nica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra sera de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecuciéon de las obras y, totalmente tramitado la Resolucion que la
adjudica o aprueba, efectuarda y aprobara la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actes
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion,

3.8.4 Paralizacion de Faenas. Si la faesna de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motive, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable,

3.9. Recepcidn de las obras y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras dentro de
los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. 5in perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, {a Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de |ugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en

que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.
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3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a {a fecha en que
estas se encuentren o ingresen totaimente tramitadas. En el caso de la Recepcidn
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en gque se procedera a la Recepcion
Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega de! documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar ai
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la nérmativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
gjecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcidn de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicabies y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Rep(blica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicidon a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién.

3.10.2.2 Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mdas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3 Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.10.2.4 Garantfas. Las Bases Administrativas exigiran, a io menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que
el monto de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberan exigir, ademas, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por el
monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa
vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan
asegurar suficientemente la correcta y total ejecucidén de los contratos y la
adecuada proteccidn del interés y patrimonio piblico. La vigencia dé los
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documentos de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de
la obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar gue la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete habiles siguienies a su recepcion conforme, a excepcion del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la
orden de !a Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere
hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser
remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno
Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5 Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.6 La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en

las obras, atendida su magnitud de la obra vy plazo de ejecucion.

3.10.1.5 La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique ia
recepcién definitiva de la obra. Tratéandose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.1.6 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como
criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podrd exceder de! avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, fa Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podré establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para ios Estados
de Pago.

3.10.1.6 Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.7 Multas.

3.10.1.8 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
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3.10.1.9 El modo de proceder en caso de muerte o extincidn de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.10 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
3.11 Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. _a Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demds documentos
relevantes en relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizaré en un acta
gue deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles, Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las cbras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y que se
comprometié a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacion alguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarias con sujecion a las siguientes
condiciones:

(=2) Las obras construidas no podradn ser destinadas a ningdn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(2) La operacidon y mantencion de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberén ajustarse a la normativa vigente en la materia.
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() Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Iguaimente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervisidon de la ejecucion de los
proyectos;

b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una maia
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adopiadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.
6).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucidén del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. ‘ '
7).- DOMICILIO
§
Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
8).- EJEMPLARES
El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplal;es de

igual tenor.

9).- PERSONERIAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ ARéVALO, en su calidad
de Jefe de la Division de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucion Afecta NO 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
don PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI, en su calidad de Alcalde, para
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representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER, consta de las
disposiciones de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y del
Decreto Exento N° 2.641 de fecha 06 de diciembre de 2012,

Previa lectura, en comprobante firman,

HAY FIRMA. PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI. ALCALDE. ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. UNIDAD TECNICA. HAY FIRMA. JAVIER IGNACIO
RODRIGUEZ AREVALO. IEFE DE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION.
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL

MAULE". MANDANTE".

3.~ Impiatese el gasto que origine la presente resolucién al
Programa 02 “Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.129.118-0, proyecto obra “"REPARACION
IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO”
FUENTE ASIGNA- SOLICITA- | SALDO POR | COSTO APROBACION
CION DO ANO INVERTIR | TOTAL CORE
2013 M$ M$ Ms$
M$
F.N.D.R. | 064 Obras 43.529.- 0.- 43.529.-
(Gore) | Civiles
TOTAL 43.529.- 0.~ 43.529,- 43,529.-
M$

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONT
DE LA REPUBLICA, REGION DEL M

4.- La diferencia entre el monto imputado y el costo total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a futuras disponibilidades del
FNDR para |la Region del Maule.

POR ORDEN DEL INTE

NE GESTION -2
~LHILE S

AULE Y. COMU

7T

NIQUES

rd

ORIA GENERAL

NTE DE LA REGION DEL MAULE

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO
JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Delegacién Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011

BISTRIBUCION: TOME RAZON oo o oo |
- Sr. Contralor Regional del Maule PAR n@EE% ) Al | GOEZRNG RE ot I1§-6
- Divisién de Andlisis y Control de Gestion@&NERAL D - LTI S R
- Departamento de Finanzas. | RUTERIARS b3 i B
- Carpeta del proyecto. -k | CORTBORETNSY 3 7 vaesnenen
- Dpto. de Estudios. Y Sarem SLOk.
- Asesoriza Juridica. LA.S. VIETOR EéGéESIAS } ASISMATIR..
Archivo Partes. U.G.D. CONTRALOTREGIONAL ] _Q_‘g-i(_ﬂ*“'j:: .........
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA § i treemnerienens
REGION DEL MAULE ; T




CONVENIO MANDATQ PARA OBRAS

ANV N e ——,—,e,_———————————

(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

En Talca, a 10 JUL 2013 _ entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Division y Andlisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE SAN JAVIER, representada por su Alcalde don PEDRO PABLO FERNANDEZ
CHAVARRI, ambos domiciliados en calle Arturo Prat N°® 2490, San Javier, en adelante,
“|a Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada (s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.129,118-0 REPARACION IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO

i1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Acta de
Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del {ios)
proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectuo la evaluacién, documentos
que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los
efectos legales.

1.2 La gestion técnica vy administrativa gue en este acto se encomn-ienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, 'a preparaciun de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la totai
ejecucion de las obras considerados en el (los) proyecto (s) individualizado (s) en el
presente convenio. '

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para gjecutar los proyectos, deberén considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdomica favorable por parte del Gobierno Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipos y equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién 'y contrataciéon de los mismos, sin autorizacién
previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el
presente convenio.




1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacidn debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y |os
que se originen en el nuevo flamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacidon posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas nho seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas 1as obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicic de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a |a Administracion
en materia de licitaciones y obras plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

A e R e R R e e e e ————

2).-

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante

se obliga a:

2.1,

Reservarse la atencidn financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.129.118-0, proyecto obra “REPARACION
IGLESIA PARROQUIAL DE NIRIVILO”

FUENTE ASIGNA- SOLICITA- | SALDO POR | COSTO APROBACION
CION DO ANO INVERTIR | TOTAL CORE
2013 M$ M$ M$
. M$
F.N.D.R. | 004 Obras 43.529.- 0.- 43.529.-
{(Gore) | Civiles
TOTAL 43.529.- 0.- 43.529.- 43.529.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre 2011.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

3).- OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

OBLIGACIUNES ¥ LI A N A e e ==

3.1. Estados de pago.

la Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefala a continuacion:



corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

(3)
4)
(5)

(6)

(7)

. &

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.
Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de obra.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos vy/o disminuciones de contraio (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
NO 1,350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccidon del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucidn de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefalado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos © no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respective Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El (ltimo Estado
de Pago debera incluir copia dei Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
o resolucién que la aprueba.

Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidén presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de [a misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;



3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer méas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratédndose de contratos que
consideren Estados de Pago periodicos, adjuntar a cada estado de pago ia
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y refiejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias hébiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0 no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Téchica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios pablicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus tftulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente; N

(3) Invertir en instrumentos financieros de cuaiquier naturaleza, putblica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;



[y

{6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
an la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun
caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico parmanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, Ila Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional vy, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hébiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informaré de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informaciéon oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demads, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.



3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica gue impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio,

3.5.4.

La licitacion y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de obra deberd
llamarse a propuesta piblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.5.5. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacidon que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion - (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de fas propuestas presentadas., Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen [a disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, ia Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucion o
decreto aprobatoric de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posibie completar el proceso de contratacidén



dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecuciéon de los proyectos de inversion en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo estabiecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones gue su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Tecnica debera informar al Mandante de cualquier aumentc de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias
que caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que sean necesarias.
3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darén derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sdlo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
moadificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliqguen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por fa Unidad de Evaluacion
de Iniciativas de Inversidn del Gobierno Regional del Maule o del organismo evaluador
respectivo, en gue conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad
Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola,
a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante
documento conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente
su aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento del érgano evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales inveclucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales ¢ superiores al 10% del



valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Mauie o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso,

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
Informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion Gnica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda,

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Téchica contratar |a terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra sera de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecucidon de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuara y aprobaréd la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los S dias habiles siguientes a su
total tramitacion. '

3.8.4 Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas ¢ acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable. -

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras dentro de
los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién v la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista,

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia



que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcidén y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcidn
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcidn
Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Teécnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucidn de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N°® 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicabies. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demdas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucién, término y recepcidn de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gebierno Regional del Mauie.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a io
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucidn.

3.10.2.2 Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3 Anticipos. No se otorgaran anticipos.



3.10.2.4

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menoes, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de !a obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberdn exigir, ademds, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por el
monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa
vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan
asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de ios contratos y la
adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los
documentos de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de
la obligacion que caucionan. Excepcionaimente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrad
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre de! Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete habiles siguientes a su recepcién conforme, a excepcién del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la

orden de

la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere

hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser

remitidos

al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno

Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5

3.10.2.6

3.10.1.5

3.10.1.6

a)

b)

)

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de fa obra y plazo de ejecucién.

La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante |a instaiacién
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demds caracteristicas serdn proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante,

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero ¥
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como
criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

Bl dltimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones Yy se
cursard, en su €aso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por e} contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio.

En ningin caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y sisceptible de cuantificar.
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Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

3.10.1.6 Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.7 Multas.

3.10.1.8 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contrafista. Se deberan contemplar
como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

3.10.1.9 Ei modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo reguiare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.10 Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
3.11 Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
dei avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucién gue lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias tecnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente a! Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia hébil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras & que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacién con su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en et punto 3.1.3.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederda a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizara en un acta
que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de ias obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
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El Gobierno Regional del Maule no contraera obiigacién alguna de caracter pecuniario,
€ cualquier otra indole, que deriven de la operacién y
utilizacion de las obras €jecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas Gue,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones: ‘

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningln fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacidon y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de |a entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacidn adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de ias mismas.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A | A UNIDAD TECNICA
SEERAASON Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se Cconstataren:

a} la ausencia o deficiencias en la Inspecci6n técnica o supervision de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes y omisiones por parte de la inspeccién que incide en lag
relaciones con el Contratista Y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de ios proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicars por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades |e autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato ‘se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucidn del Gobierno Regional del
Maule que Io apruebe, y se prolongard hasta el total cumpiimiento de! mandato
encomendado.

7).- DOMICILIO
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Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las part.es fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- EJEMPLARES

Ei presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

9).- PERSONERIAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad
de Jefe de la Division de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facuitades efectuada mediante
Resolucion Afecta NO 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razon por la
Contratoria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
don PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI, en su calidad de Alcalde, para
representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER, consta de las

disngsiciones de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y del
Hocrets, Exento N° 2.641 de fecha 06 de diciembre de 2012. L
Previa leckura, en comprobante firman,
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