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RESOLUCION: (A) No {3y, § 2@
MAT.: APRUE,BA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.103.825-0
TALCA, 17 JuL 203
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; :

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N° 557 de fecha 04 de febrero de 2013, que aprobd la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolucion,
segln consta del oficio ordinario N° 108 de fecha 04 de febrero de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° U.G.D. 20 de fecha 22 de febrero de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 08 de marzo de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucién;

6.- El Oficio N° 4.606 de fecha 14 de junio de 2013 del Sr. Contralor Regional del
Maule, que representa resolucion (A) N9 59 de fecha 27 de mayo del 2013, del
Gobierno Regional del Maule;

7.- La Resolucion (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de
Andlisis y Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

8.- La Resoluciéon N 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
78 JH!N 2013 o entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud
del Maule, para la ejecucion de las obras, consultorias y adquisicion de los equipos y
equipamiento considerados en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.103.825-0 CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendréd como parte integrante de la presente
Resolucidn todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS, CONSULTORiASl EQUIPOS Y
EQUIPAMIENTO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

N@gj 08460 13%x006341

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
Fono (56 -71) 2205210
www.gobiernoregionaldelmaule.cl




En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE, representado por su Director don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, ambos
domiciliados en calle 1 Norte N° 963, 40 Piso, Edificio Centro 2.000, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

_De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s), consultorias y
adquisicién de los equipos y equipamiento considerado(s) en el (los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.103.825-0 CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras,

consultorias y la adquisicién de equipos y equipamiento, la Unidad Técnica deberd
ajustarse a la descripcién contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a
los planos y especificaciones técnicas y demdas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras, consultorias y adquisisicon de equipos y equipamiento, supervision de la ejecuciéon
de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacion de los estados de pago, recepciones
y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras, consultorias y
adquisicion de equipos y equipamiento considerados en el (los) proyecto (s)
individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipos y equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién
previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el
presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
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que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva ia
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidn y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en Ia Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en sy
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas tecnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N©° 18.091 Yy sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras, consultorias y
adquisicion de equipos vy equipamiento y proceder a las correspondientes
refrendaciones, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31,, Item 02, Cddigo BIP N©° 30.103.825-0, proyecto obra
"CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA”

FUENTE ASIGNA- PAGADO SOLIgITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 161.480.- 0.- 161.480.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 360.- | 0.- 360.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 006 Equipos 0.- 14.000.- 225.- 14.225.-
F.N.D.R. | 005 0.- 16.000.- 62.- 16.062.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 002 0.- 3.135.- 0.- 3.135.-
Consultorias
TOTAL 0.- 194.975.- 287.- 195.262.- | 195.262.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2011, :

2.2.  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N°© 3 del presente convenio.

2.3.  Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podrdn exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con fo estipulado en la
cldusula quinta del presente convenio.
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2.4. Los montos correspondientes g obras Civiles, consultorias, equipos y

normativa e instrucciones vigentes en |3 Materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de Pago:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr, Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o sy subrogante legal, en e} que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignarj, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

* Nombre del proyecto, precisando, en sy Caso, si se trata de obras,
consultorias, equipamiento o equipos.

* Fecha de inicio Yy término contractual

* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
Previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado

* Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional viI Regién, domicilio: 1 Oriente
No 1.350, Talca, RUT No 72.227.000—2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico Y timbre de
la Unidad Técnica.

(5)

Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suﬁcientemente, en conformidad con o dispuesto en el articulo 183-C dej
Cddigo del Trabajo, que el Contratista y el subcontratista, €n su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con Sus trabajadores hasta
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Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras Y copia de los

de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
0 resolucion que la aprueba.

(7)  En el caso de adquisicion de equipos y equipamiento, el acta de Recepcidn
de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionario

contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;
(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el

(9) El Estado de Pago tnico o e Ultimo Estado de Pago, en su caso, debers

respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deduccidn O reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados Y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no darg

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
Fono (56 -71) 2205210
www.gobiernoregionaldelmaule.cl



3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin Sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones,

En el cumplimiento de SU mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los Programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depésitos a plazo ;

(4) Subvencionar, mediante |[a transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten i adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacidn maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones publicas que se encuentren en sy cobertura. En ningdn
caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccién Técnica.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, ser3 responsable de supervisar técnica y
directamente Ia ejecucion de las obras, Consultorias, adquisicién de equipos y

contrato suscrito con e adjudicatario.  Lg Unidad Técnica se obliga a
Proporcionarle los medios y facilidades necesarias Para el cumplimiento de sy
cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
14

funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de Ia Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional Y, @ lo menos 10 dias habiles antes de |a fecha de vencimiento, la
procedencia de |Ia devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.
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3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia hdbil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aqué!
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las siguientes
normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades. -
No obstante, no seran aplicables a la licitaciéon y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

La licitacion y contrataciéon de las obras se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de obra deberd
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.5.5. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO:

La licitacion y contratacion de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de
los contratos de adquisicion o provision deberd llamarse a propuesta publica. No
obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante
propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.6. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
Fono (56 -71) 2205210
www,gobiernoregionaldelmaule.cl



causal en que se funda;
el andlisis de |a totalidad de |as Propuestas presentadas Y ajustadas g
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos

en la normativa aplicable o previamente establecidos en |[ag Bases
Administrativas,

-~ En forma previa 3 Ia adjudicacién, la Unidad Técnica debers remitir al Mandante,
Para su conocimiento Y revision, una Copia del Informe Técnico de Evaluacién, de log
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. FEste procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn €Xpresamente la facultad de la Unidad
Técnica Para rechazar, previa informacién aj Mandante, Ias ofertas presentadas cuando
ellas superen I3 disponibilidad Presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en

virtud de lo recién sefialado se INcorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva
deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversién en
que inciden los convenios mandatos respectivos.
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3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o -
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar ai Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento.

3.7.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social, en que conste que con dichos cambios se
mantiene la recomendacion R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacion, la Unidad Tecnica deberd remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de
base para solicitar el pronunciamiento de Ministerio de Desarrollo Social al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante soélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable de Ministerio de Desarrolio Social. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el
Mandante podra autorizar fa modificaciéon de contrato.

3.7.6. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica debera enviar al Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion, copia del documento en que tal modificacion de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidaciéon del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir uno de ellos en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la
Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo
de éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucidon o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion unica y del documento que la aprueba y solicitard
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al Mandante se proceda a hacer efectivas |as garantias de] contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

adjudica o aprueba, efectuars y a
cargos, en su caso. De los docy

administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 djas habiles siguientes a sy
total tramitacidn.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deber3 informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable,

3:8:3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE EQUIPQS Y EQUIPAMIENTO:

3.8.3.1, En caso de terminacion anticipada de contrato Y si el remanente no
supera las 1000 UT s S€ procederd en conformidad con |o establecido en ¢} articulo g°
letra b) de Ia Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de Su reglamento. A| efecto, la Unidad
Técnica podrg proponer fundadamente a| Mandante |a contratacion directa del término
de ejecucién del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a Ia licita-
cién original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas

3.8.3.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica proceders 3 la
contratacién de Ig terminacion del equipamiento o adquisicién de bienes v, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que Ia adjudica o aprueba, efectuars Y aprobara la
liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos €n que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a sy tota| tramitacién.

3.9. Recepcién de las obras y liquidacién de los contratos.

respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido e
contratista,

3.9.2. Sj llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién 0 funcionarios
encargados de ellg constatan que Ia obra No estd ejecutada conforme a sus
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que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, Ia
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3 La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcion y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a Ia fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcion
Provisoria se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcién
Definitiva.

3.9.5 La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas Y preparar
los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos de
ejecucion de las obras y adquisicion de equipos Y equipamiento objeto del
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
flicitacién, contratacién, ejecucion, término y recepcién de las obras estaran a cargo de Ia
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de Ia Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas,
a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucidn. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podrén considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, y entrega
de los bienes conforme al proyecto recomendado.

3.10.1.1. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
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procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse

en conformidad a |as normas que rigen 3 la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que Ia ejecucion se adjudique a la oferta mas

del contratista, que en ningdn caso podra exceder del 10% (diez por Ciento)
del valor total del contrato y deberd ser garantizado mediante una o mas
Boletas Bancarias de Garantia por un total equivalente gz 100% (cien por
Ciento) del monto de anticipo. En ellas se establecers, igualmente, la forma
de devolucién dej anticipo. En todo caso, si éste se devuelve por parcialidades,
deberd mantenerse caucionado en la forma indicada el 100% de la parte del

general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante

La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de Ia obra Y plazo de ejecucién.

La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros Cuyas caracteristicas serdn Proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de | obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en |a fachada, junto a Ja entrada principal, un
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letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.2.8. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) E! Gltimo Estado de Pago corresponderd a devoluciéon de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de del presente convenio.

c) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicion o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelara mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrad fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacidén y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacidn, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, fa Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un ndmero y oportunidad distinta para los Estados

de Pago.

3.10.2.9. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3 de este convenio.

3.10.2.10. Muitas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos

en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucion o avance de las obras
respecto de la programaciéon de avance que el contratista incluyd en su oferta.
En el caso de atarso en ejecucion de la obra la multa debera calcularse por los
dias en que el contratista exceda el plazo para subsanar las observaciones que
le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o incumplimiento de la obligacion de
instalar letreros identificatorios de la obra.
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3.10.2.11. La facultad de |a Unidad Técnica para terminar anticipadamente e}

a) Cuando las entregas de bienes y otras actividades Consideradas en e|

que, al efecto, fijardn las Bases Administrativas,

b) Si el contratista o SU representante no se presentare en |a oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a Ja entrega de terreno;
c) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

d) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

e) Si el contratista NO acata, en forma reiterada, las ordenes de Ia Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico, en sy caso;
f) Cuando e] contratista, a juicio de |a Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o sj por error en |a
ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos Comprometieran sy seguridad u obligaren a
modificaciones Sustanciales de} proyecto;

g) Por infraccién de Cualquier prohibicién €Xpresa establecida en e| contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
h) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con I3 Unidad Técnica.

3.10.2.12, El modo de proceder en caso de Mmuerte o extincién de I personalidad

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcién de Jos bienés, Si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14, Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere |a normativa de la Unidad Técnica. Para dar CUrso a la

Saneamiento, los planos deﬁmttvos, recibos de consumos basicos debidamente
pagados por el contratista de las obras, sin perjuicio de los demds documentos
que procedan conforme a las normas de construccion vigente y leyes
aplicables. |Las éxigencias para |a recepcion  provisoria Se consignaran
€Xxpresamente en las Bases Administrativas.

3.11. Programacién Y seguimiento de los contratos,

La Unidad Técnica se obliga a Programar la ejecucion de las actividades
€ncomendadas en virtyd del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance de| mismo. Para ta efecto:
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atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador
de los recursos.:

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil
de cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a
que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente
el estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por
proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.2 del presente
convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega material
de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion de ella,
definida en el Acta de Evaluaciéon del proyecto, lo que se formalizara en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2 Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacidon y que se
comprometié a asumir fos costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administraciéon de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operaciéon y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.2. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efecttia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
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ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra I3 institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle i empresa contratada para {a
ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para

desarrollar |as funciones de inspeccidn fiscal, recepcién provisoria Y recepcién definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos,

5.5. Mantener todos los  documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a I Contraloria General de la

Republica, Regién del Maule, cuando ésta [o requiera en conformidad con la normativa
vigente,

¢) Defectos o deficiencias en |as obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacién:

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en Ia ejecucion de los proyectos, o

€) cualquier otra deficiencia en e cumplimiento del Mandato,

el Mandante |o tomunicara por escrito a g Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de Jas medidas adoptadas. S;
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:
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La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificaciéon a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucidon del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de don Javier Ignacio Rodriguez Arévalo en su calidad de Jefe de la
Division de Analisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante Resolucion
(A) N° UGD 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria
Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de don Luis
Francisco Uribe Uribe, en su calidad de Director, para representar al SERVICIO DE
SALUD DEL MAULE , consta en Decreto Supremo N° 41 de fecha treinta de Agosto
del afo dos mil once del Ministerio de Salud.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. LUIS FRANCISCO URIBE URIBE. DIRECTOR. SERVICIO DE SALUD DEL MAULE.
Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. JEFE DIVISON DE
ANALISIS Y CONTROL DE GESTION GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. "POR ORDEN DEL
INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE”. Mandante”.

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversidon Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalie:

Subtitulo 31, Item 02, Coédigo BIP N° 30.103.825-0, proyecto obra
“CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA”

FUENTE ASIG:NA- PAGADO SOLIgITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 | 2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 161.480.- 0.- 161.480.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 360.- 0.- 360.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 006 Equipos 0.- 14.000.- 225.- 14.225.-
F.N.D.R. | 005 0.- 16.000.- 62.- 16.062.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 002 0.- 3.135.- 0.- 3.135.-
Consultorias 4
TOTAL 0.- 194.975.- 287.- 195.262.- | 195.262.-
M$
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4.- La diferencia entre el monto imputado v el costo total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputars a futuras disponibilidades del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del Maule,

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORiA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULEY COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGIGN D MAULE
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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ASESORIA JURIDICA

CONVENIO MANDATO PARA OBRAS, CONSULTORiAS, EQUIPOS Y
EQUIPAMIENTO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 25 JUN 0 | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisidén y Andlisis de Control de Gestidn don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE, representado por su Director don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, ambos
domiciliados en calle 1 Norte N© 963, 4° Piso, Edificio Centro 2.000, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 Y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de Ia ejecucion de la(s) obra(s), consultorias y
adquisicion de los equipos y equipamiento considerado(s) en el (los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.103.825-0 CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA

1.1 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la ejecucidén de las obras,
consultorias y la adquisicién de equipos y equipamiento, la Unidad Técnica debera
ajustarse a la descripcién contenida en Ia respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a
los planos y especificaciones técnicas y demads antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderda, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras, consultorias y adquisisicén de equipos y equipamiento, supervisién de la ejecucion
de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacién de los estados de pago, recepciones
y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecuciéon de las obras, consultorias y
adquisicién de equipos y equipamiento considerados en el (los) proyecto (s)
individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipos y equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién Y contratacion de los mismos, sin autorizacién
previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el
presente convenio.
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1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en Ia disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o]

que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no Jayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran

Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
RS BRLAUNED UEL MANDANTE:

En conformidad a Ilo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO° 18.091 Yy sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras, consultorias y
adquisicién de equipos y equipamiento Yy proceder a las correspondientes
refrendaciones, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cddigo BIP N© 30.103.825-0, proyecto obraj
“"CONSTRUCCION SAPU LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA”

FUENTE ASIGNA- PAGADO SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 | 2013 INVERTIR | M$ CORE
Ms$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 161.480.- = 0.- 161.480.-
Civiles prd .
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 360.- 0.- 360.-
Administra- A —T
tivos
F.N.D.R. Equi 0.- 14.000.- "  225.- 14.225.- |
N.D.R. | 006 Equipos 00, =L 4}
F.N.D.R. | 005 0.- 16.000.- 62.- 16.062.-
Equipamiento 1 = RS S
F.N.D.R. | 002 0.- 3.135.- |- 0.- 3.135.-
Consultorias - T
TOTAL | 0.- 194.975~ 2§Z/ 195.262.- | 195.262.-
M$ il

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2011.
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2.2. Solventar los estados de pago que formule fa Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3.  Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podrdn exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en la
clausula quinta del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias, equipos vy
equipamiento podrén ser objeto de actualizacidn y sélo podréan modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
e——eeeene | LR IALIVINES FARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de Pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1.-Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a m3s tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obras,
consultorias, equipamiento o equipos.

* Fecha de inicio y término contractual

e Monto del contrato

¢ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

e Avance fisico acumulado

* Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere

(3 Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio; 1 Oriente
N© 1,350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
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retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a o establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N© 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
E :

(7)  En el caso de adquisicién de equipos y equipamiento, el acta de Recepcién

contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn presentada por el
contratista, si las Bases Ia contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(9)  El Estado de Pago unico o el Gltimo Estado de Pago, en su caso, debers

contuviere en el Acta de Recepcidn.
3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debers adjuntar al oficio conductor del Estado de
Pago, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacién relativo a programacion de

en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
€n consecuencia.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso a| Estado de Pago,
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disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos 0 no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones pablicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningan
caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representaciéon o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras, consultorias, adquisicién de equipos y
equipamiento en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su
cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.
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Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
.enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de Ia garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna,

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas: ‘

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacidon se
reqira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

La licitacion y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de obra debera
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.5.5. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO:

La licitacién y contratacién de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de
los contratos de adquisicién o provision debera llamarse a propuesta publica. No
obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podréan adjudicarse mediante
propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.6. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacidn. :
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3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucioén de obra.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes :del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre o cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién presupuestaria
correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los recursos que en
virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva
deberén ser utilizados exclusivamente en la ejecucidén de los proyectos de inversién en
que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podrdn modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
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que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o]
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de Su otorgamiento.

3.7.2. Las Bases Administrativas dejaradn expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no darin derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato €n caso de fuerza mayor
0 caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado Y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones,

mantiene la recomendacién R.S. del proyecto de acuerdo a ios procedimientos de
evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar e| pronunciamiento del organismo
de_planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo Ia modificacion o copia de I solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente sy aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de
base para solicitar el pronunciamiento de Ministerio de Desarrollo Social al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten [as disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones présupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable de Ministerio de Desarrolio Social. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el
Mandante podrd autorizar Ia modificacion de contrato.,

total tramitacién, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
“ ™ contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir uno de ellos en alguna:de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la
Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente a| Mandante vy, previo acuerdo
de éste, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:
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3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y del documento que la aprueba vy solicitarg
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de
la terminacién de ejecucién de las obras Yy, totalmente tramitado la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO:

3.8.3.1. En caso de terminacién anticipada de contrato Yy si el remanente no
supera las 1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8°
letra b) de la Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad
Técnica podré proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término
de ejecucién del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licita-
cién original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas
en los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la
licitacion de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contrataciéon de la terminacién del equipamiento o adquisicidon de bienes y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liguidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviarg copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.9. Recepcién de las obras y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras y
adquisicion de los bienes objeto del presente convenio, dentro de los plazos Yy en la forma
que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se
rige el contrato.

3.9.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4 del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido el
contratista.
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3.9.2. Si llegado el plazo' o solicitada la recepcion, la Comisiéon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o]
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases Y a las normas técnicas y
Juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento €n que constan las observaciones y copia de aquel en

que se notificaron al contratista Y €n que consta el plazo otorgado para subsanarias a
Su costa. ‘

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3 La Unidad Técnica enviarg al Mandante copia del Acta de Recepcion y de Ia
Resolucién que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcién
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcién
Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de Ia Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de Ia garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5 La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que Ia
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras y adquisicién de equipos Yy equipamiento objeto del
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitaciéon y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, €jecucion, término y recepcién de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de Ia Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debers incluir en las bases administrativas,
a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, y entrega
de los bienes conforme al proyecto recomendado.

3.10.1.1. Adjudicacidn por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicidon de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
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licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacidn respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.

Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipo a solicitud
del contratista, que en ninglin caso podra exceder del 10% (diez por ciento)
del valor total del contrato y deberd ser garantizado mediante una o més
Boletas Bancarias de Garantia por un total equivalente al 100% (cien por
ciento) del monto del anticipo. En ellas se establecerd, igualmente, la forma
de devolucién del anticipo. En todo caso, si éste se devuelve por parcialidades,
debera mantenerse caucionado en la forma indicada el 100% de la parte del
anticipo no devuelta.

Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que
el monto de la contrataciéon a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, ademds, garantia de seriedad de la
oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o podlizas de garantia, en el caso de la ejecuion de la obra esta
garantia ademds deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cddigo POL 1 94 036. En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Teécnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio puablico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un_periodo_razonable, el plazo de la obligacion que
caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la
“escasa—cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrd considerar que la
garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su emisién, a excepcién del
documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
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recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un

letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.:10.2.8. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Estados de pPago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago corresponders a devolucién de retenciones y se
cursara, en su €aso, una vez efectuada Ia recepcién provisoria de Ia obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales Y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de del presente convenio.

¢) En ningdn caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado Y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelars mediante un Estado de Pago Unico, una

= e obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacidn fueren mdltiples bienes o si se

consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de

enes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo

que propondra fundadamente Ia Unidad Técnica al Gobierno Regional, con

anterioridad a la preparacién Y aprobacién de las Bases Yy antecedentes de
licitacién, por cuanto debers indicarse en ellos la forma de pago.

¢} En ningdn caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcion

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de |a obra o por razones de interés

3.10.2.9. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3 de este convenio.

3.10.2.10. Multas. Deberan establecerse muitas, a io menos, para el caso de atrasos
en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucidn o avance de las obras
respecto de la programacién de avance que el contratista incluyé en su oferta,

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
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deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

a) Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo
que, al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

b) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
c) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

d) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no hubieren
sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo:

e) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico, en su caso;
f) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto;

g) Por infraccion de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
h) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.2.12. El modo de proceder en caso de muerte o extinciéon de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14. Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la
recepcion provisoria, ademés de las exigencias técnicas a la obra, la Unidad
Técnica exigira al contratista la presentacion, a lo menos, de: certificados de
recepcién municipal, de aprobacién de instalaciones eléctricas u obras de
saneamiento, los planos definitivos, recibos de consumos bésicos debidamente
pagados por el contratista de las obras, sin perjuicio de los demds documentos
que procedan conforme a las normas de construccién vigente y leyes
aplicables. Las exigencias para la recepcién provisoria se consignaran
expresamente en las Bases Administrativas.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar peridédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto: ‘

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resoluciéon que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara
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fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en sy calidad de administrador
de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil
"0é€ cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a
que se refiere el presente mandato Y en todo caso, copia de todas Y cada una de las
resoluciones que se dicten a SuU respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente
el estado de avance fisico y financiero Y la programacién hasta el término, por
proyecto, en la oportunidad Y conforme a lo establecido en el punto 3.1.2 del presente
convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:
o ———————=auSUN Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica Pprocedera a la entrega material
de las obras ejecutadas a Ia entidad encargada de Ia operacion y administracién de ella,
definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizard en un acta que
deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles, Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con ef
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4,2 Desde la fecha de entrega material y entrada en operacidon de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,

El Gobierno Regional del Maule no contraerad obligacién alguna de carédcter pecuniario,
legal, judicial, administrativa 0 de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras,

4.3.  Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad éncargada de la operacién y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a Ia normativa vigente en la materia,

(©) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar |a utilizacion adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
= a0 1Y ADMINISTRATIVOS:

5717 En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedarg obligada a:

5.2.  Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustdndose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N© 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales

Fécursos no se podran contratar nj pagar consultorias ni asesorias a Ia inspeccion técnica.
—_

o

5.3.  Se consideran gastos administrativos aquélios en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresidn
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los Proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
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control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria y recepcidn definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.4, El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta, aprobado por el
Mandante.

La Unidad Técnica deberd enviar mensualmente al Gobierno Regional un
informe de gastos administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el
mes siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de
23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento que se
entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.
Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, la Unidad
Técnica debera presentar un informe global de los recursos recibidos por concepto de
Gastos Administrativos, procediendo a la devolucidon de los fondos no utilizados
mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional VII Regidn -
F.N.D.R.

5.5. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de Ia
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

8).- DOMICILIO
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Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

'9).- EJEMPLARES

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.,

10).- PERSONERIAS
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Bohiamo Regonal del Maule

Esta Contraloria Regional ha dado curso al
documento del epigrafe, por el cual se aprueba el convenio mandato suscrito entre
el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud del Maule, por cuanto en
general se ajustan a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con
hacer presente que lo dispuesto en la clausula 3.10.2.4 del acuerdo de voluntad
que se aprueba y por la cual se regula las garantias que deben ser exigidas en las
bases que al efecto elabore la unidad técnica, no se ajusta a lo previsto en el
articulo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, el cual dispone que la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato debe permanecer vigente hasta 60 dias habiles
después del término del contrato respectivo y no como indica la citada clausula, lo
que se debera tener en consideracidon al momento de elaborar los pliegos de
condiciones respectivos.

Finalmente, corresponde consignar que en

la clausula 3.11.1, en lo que dice relacion con la programacion para dar inicio a los

procesos licitatorios, no se establece si los 15 dias corresponde a dias habiles o
corridos.

Con los alcances que anteceden se cursa la
resolucién del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR FRITIS IGLESIAS
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