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TALCA, 18 JyL 201
VISTOS Y CONSIDERANDO: :
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

- 2.- La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Piiblico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 560 de fecha 19 de marzo de 2013, que aprobo la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolucion,
segin consta del oficio ordinario N° 213 de fecha 20 de marzo de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado; ,

5.- La Resoluciéon (E) N° U.G.D. 2654 de fecha 11 de julio de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucién; ’

6.- El Memorandum N° 179 de fecha 26 de marzo de 2013, del Sr. Jefe de Division de .
Analisis y Control de Gestidén, que solicita dictar la presente resolucion;
7.- La Resolucion (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno

Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de
Analisis y Control de Gestién, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

8.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

UGBM + entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Municipalidad de éémghue, para la adquisicién de los equipos considerados en el
proyecto que se indica a continuacién:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO
30.131.717-0 “"ADQUISICION EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD
PENCAHUE” ;

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucién todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO (C’IRCULAR 33)
EQUIPOS INFORMATICOS
(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

En Talca, a UBMAYZUB , entre e|] GOBIERNO REGIONAL DEL

MAULE, representado por el Jefe (S) de Division y Andlisis de Control de Gestion don
FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,
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Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, representada por su Alcaldesa dofia LUCY LARA
LEIVA, ambas domiciliadas para estos efectos en Avda. Alejandro Cruz Vergara N° 891,
Pencahue, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

EE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley No 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 Y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle Ja
supervisién técnica y administrativa de la adquisicién de los equipos informaticos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° } NOMBRE PROYECTO
30.131.717-0 “ADQUISICION EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD
L PENCAHUE”

a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprender3,
con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacién de antecedentes, los
“procesos de licitacién, evaluacidn, adjudicacién y contrataciones para la adquisicién de
los equipos informaticos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas
y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la €jecucion de los
contratos, inspeccion técnica, visacién de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente equipos informdaticos
considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvi6 de base para su recomendacioén técnico-econdmica favorable por parte del

Ministerio de Desarrollo Social.

ltamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.
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1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, v a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de Ia Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicion e instalacién de los equipos
informaticos y proceder a la correspondiente refrendacién, por los montos que,
para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 29,’item 06 Equipos Informaticos, Cédigo BIP N© 30.131.717-0, proyecto
“ADQUISICION EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD PENCAHUE"”

FUENTE | ASIGNACION PAGADO | SOLICITA- | SALDO | COSTO APROBA-
AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2013 INVER- | M$ CORE
2012 M$ TIR Ms$
M$ Ms$
F.N.D.R. | 001 Equipos 0.- 18.715.- 0.-| 18.715.-
Computacionales
y Periféricos
TOTAL 0.- 18.715.- 0.-1 18.715.- 32.496.-
Ms

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2011,

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicion de los equipos informaticos sélo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
SeemmeS e e T L IALUNES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.,
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3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

- (1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago vy, la asignacion de los bienes a ia
entidad que se hard cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

* Fecha del Estado de Pago

* Nombre del'proyecto, precisando que se trata del componente equipos
informaticos.

* Fecha de inicio y término contractual

* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

* Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.,

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de Ia
Unidad Téchica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las deméds obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago tnico o el Ultimo Estado de Pago, en su caso, debers incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcién.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones Yy tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago Ia
respectiva ficha de programacion financiera, en Ja que se reflejardn los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas
iicumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dars
curso al Estado de Pago vy le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen



Gobierno
Regional >
Region del Maule

Gobierno de Chile

los defectos o completen los antecedentes faltantes, para io cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias hdbiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendr3 responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Upidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos’ vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversidn regional de los Gobiernos Regionales no

podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, ptblicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maéxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de consejeros regionales”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena Yy correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse,
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3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias,

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases

.exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
fhegional Y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o e reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo

acer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda

devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas: :

T

3.5.1 Lla licitacién y contratacion de Ia adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicion o provisién deberd llamarse 3
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con Ia participacion efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de |a Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.53. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas

continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
Y escrita del Mandante, aquellas normas pPropias de la Unidad Técnica que

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado Y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a I recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
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llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debers remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluaciéon, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de elio a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica debers procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Sj la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
Cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
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que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo Y modificaciones del contrato.

Rt

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales Y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en Ia Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias
habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, deberad velar por la vigencia de las garantias que caucione el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno

Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene |a recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podra autorizarias si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademads, si los montos adicionales involucrados o la

contrato.

3.7.4. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacién de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante , dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de Ia

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

N En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/0 a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante Y proceder, conforme a I3 normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de Ia recepcion dnica, si procede, y
del documento que Ia aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcién de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.
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3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de
la terminacién de los equipos informéticos o adquisicién de bienes y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que Ia adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcién U(nica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perijuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totaimente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva,

3.9.3. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia Yy servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de Ia garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en los
equipos informaticos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista Yy en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad

Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd Ia recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
Fono (56 -71) 2205210
www.gobiernoregionaldelmaule.cl



10

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
. .aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la liCitacién de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas Yy preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio. ‘

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de' los deméas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término Yy recepcion estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles

que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que

consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato

y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
i@ materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debers incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerdn el plazo méximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato v/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, deberd(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a Ila eémpresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacidn respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a gue la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4, Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
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proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantia deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y serén remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de Ia Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicion para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de los equipos informaticos, adquisicion o
suministro de bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez
verificada la total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demds
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podré considerarse més de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrd fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparaciéon y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9, Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, méas alla del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- 5i el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
Insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias hébiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos informaticos Y cumplir las obligaciones
adicionales o especiales que se hubieren exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o

Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincidén de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de Ia Unidad Técnica,

3.10.1.12, Los procedimientos de recepciéon de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica,

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones Yy aclaraciones, la adjudicacidn y el contrato,
deberan estar disponibles en e Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N°© 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién Yy seguimienfo de los contratos.

. La Unidad Técnica se obliga a Programar la ejecucién de las actividades encomendadas
" en virtud del presente mandato y a informar peridédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 hibiles siguientes a la recepcién de copia del presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacion, no considerars plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacién.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato vy, en todo €aso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a SuU respecto y de los
demas documentos relevantes en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior Y que no hubieren sido puestos en SuU conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:
SE=mteec ol Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 vy letras 3) y 1) del articulo 24 de Ia
"y 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccidn de los bienes, cuando asi o determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren;

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de Ia inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista Y en adquisicién del o los equipos informaticos;

2
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c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacidn o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicarad por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informaci6n recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE, en su calidad de Jefe
(S) de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada por el
Intendente de la Region del Maule mediante Resolucién Afecta NO 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de dofla LUCY LARA LEIVA, en su calidad de
Alcaldesa, para representar a la I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, consta de las
disposiciones de la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones, y del Decreto Alcaldicio N© 1259 de fecha 06 de diciembre de 2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. LUCY LARA LEIVA. ALCALDESA ILUSTRE MUNIC}PALIDAD DE PENCAHUE.
Unidad, Técnica. _Hay firma. FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE. JEFE (S) DE
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
"Por Orden del Intendente de la Regidn del Maule”. Mandante”.

3.- Impitese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversidn Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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[ Subtitulo 29, item 06 Equipos Informaticos,

Cadigo BIP N© 30.131.717-0, proyecto

“ADQUISICIéN EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD PENCAHUE"”
FUENTE | ASIGNACION PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
AL DO PARA | POR TOTAL | CION
31-12- 2013 INVER- | M$ CORE
2012 Ms TIR M$
M$ Ms$
F.N.D.R. | 001 Equipos 0.- 18.715.- 0.-| 18.715.-
Computacionales
y Periféricos
TOTAL 0.- 18.715.- 0.-| 18.715.- 32.496.-
M$

4.-

La diferencia entre el monto imputado vy el costo total del proyecto

aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a futuras disponibilidades del

FNDR para la Region del Maule.,

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA)CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNfQUESE.

2 JEFE DIVISION
WIRVIBRI

Delegacién Facultades

a

FIOU/PR/MCGL
DISTRIBUCION:
- Sr. Contralor Regional del Maule

- Divisién de Andlisis y Control de Gestién.
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Estudios.
- Asesoria Juridica. S.R.C.

- == Archivo Partes. U.G.D.
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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)
EQUIPOS INFORMATICOS

(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

En Talca, a ) g MAY 2013 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe (S) de Division y Andlisis de Control de Gestién don
FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE, ambos domiciliados en 1 Oriente NO© 1.350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; Yy, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, representada por su Alcaldesa dofia LUCY LARA
LEIVA, ambas domiciliadas para estos efectos en Avda. Alejandro Cruz Vergara NO 891,
Pencahue, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de Ia Ley N© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicién de los equipos informéticos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° ’ NOMBRE PROYECTO
30.131.717-0 "ADQUISICION EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD
PENCAHUE" :

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacidn y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacidon y contrataciones para la adquisicion de
los equipos informaticos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas
y demas antecedentes del proyecto. aprobado; de supervisién de la ejecucion de los
contratos, inspeccion técnica, visacién' 'de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente equipos informaticos
considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvio de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos informaticos,
considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
flicitacion, como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos.
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Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion

precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitaciéon a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello

emanen frente al

contratista.

Lo anterior,

responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5

sin perjuicio de hacerse efectiva la

Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, y a las

prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
este especificamente estipulado en él, la Unidad Técnhica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886.de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales. 3

2).-

OBLIGACIONES DEL _MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1.

Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacién de los equipos

informaticos y proceder a la correspondiente refrendacién, por los montos que,
para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 29,’item 06 Equipos Informaticos, Cédigo BIP N° 30.131.717-0, proyecto
“ADQUISICION EQUIPOS EDIFICIO MUNICIPALIDAD PENCAHUE"

FUENTE | ASIGNACION PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
o AL DO PARA | POR TOTAL | CION
31-12- 2013 INVER- | M$ CORE
2012 M$ TIR M$
M$ Ms
F.N.D.R. | 001 Equipos 0.- 18.715.- 0.-| 18.715.-
Computacionales
y Periféricos
TOTAL 0.- 18.715.- 0.- | 18.715.- 32.496.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda de
diciembre del 2011.

2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3

a las disponibilidades del F.N.D.R.

3)- .

3.1.-

OBLI

Estados de pago.

El monto correspondiente a la adquisicion de

los equipos informaticos sélo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme

GACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
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La Unidad Tecnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el ‘Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién:

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos
informaticos.

» Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

¢ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

* Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N°©
1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demds obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago Unico o el tltimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion,

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programaciéon de inversiones y tratdndose de contratos gque
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en Ila que se reflejaran los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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3.1.5. EIl Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos 0 completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
rezegcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante Ile
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1,6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversiéon regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. .. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pUblicos o privados,
o efectuar depdésitos a plazo;

4. Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

La disposicidn citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.
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La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccidn
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse, '

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de Ia fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.,

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1 la licitacion y contratacion de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisiciéon o provisidn deberd llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejarad expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el llamado a licitacion se hard referencia al nombre del proyecto
CcOomo aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejdndose constancia de que
se trata del componente equipos informaticos: se hard mencién del origen de los
fondos destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de
que la Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del
Maule.
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3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusion del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacidén por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo
menos regional.

3.6.~- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicaciéon o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.17 El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaiuacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Naciona! de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve fa
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra Ila asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién seflalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucioén de los proyectos de
inversidon en que inciden los convenios mandatos respetivos.

.3:6:5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
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Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva flicitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1 Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias
habiles desde Ia fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucione el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacién Region del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacidon técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrolio Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar Ia modificacién de
contrato.

3.7.4. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacién de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante , dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o0 a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcién Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.
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3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a fa licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
plblicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
pritiitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecuciéon del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacion al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de
la terminacion de los equipos informdticos o adquisicion de bienes vy, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en su €aso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcion dnica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de o dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido
el contratista. ‘

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias hébiles
sigtifentes a la fecha en que dstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y Servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisiéon o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en los
equipos informaticos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
asrmas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.
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3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirdn los procesos de flicitacién y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucion, término y recepcion estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucidn. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisiciéon de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros gue en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacidén. Los criterios de evaluacidn deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mds
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigirén, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
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de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizaciéon del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepciéon conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberadn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato. '

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el numero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de los equipos informaticos, adquisicién o
suministro de bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez
verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacidon fueren mdltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

c) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

P

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda ei plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

=7 Gj a| contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos informaticos y cumplir las obligaciones

adicionales o especiales que se hubieren exigido para los bienes, y
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- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere Ia
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcion de copia del presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar ai Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto dei mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacidn.

3.11.2. la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de ‘los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere ei inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucidn de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos informaticos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto vy licitacién o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacidn;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en e! cumplimiento del Mandato,
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el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacidn a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE, en su calidad de Jefe
(S) de la Divisién de Analisis y Control de Gestidon, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada por el
Intendente de {a Regién del Maule mediante Resolucién Afecta N© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraioria Regional dei Mauie con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de dofia LUCY LARA LEIVA, en su calidad de
Alcaidesa, para representar a la I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, consta de las
disposiciones de la Ley N° 18.695, Orgédnica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones, y del Decreto Alcaldicio N° 1259 de fecha 06 de diciembre de 2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

JEFE DIVISION :~
ANALISIS Y CONTRAE
DE GESTION — /
L CHILL

FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE

/  ALGALPBESA i JEFE (S) DE DIVISION DE ANALISIS Y
IL!fSTRE MUNICIPALIDAD CONTROL DE GESTION
DE PENCAHUE GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Unidad Técnica “Por Orden del Intendente de la Regidén

del Maule”.
Mandante
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