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VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de fecha 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2. La Ley NO 19,175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion..
Regional; _

3. La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio 2013;

4. El Convenio Mandato celebrado con fecha 21 de junio de 2011 entre el Gobierno
Regiong! del Maule y ta Direccién Regional de Arquitectura de la Region del Maule
para la ejecucion de las obras (infraestructura) contempladas en el proyecto de
inversion  denominado “REPARACION Y AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO
MANUEL ESCARATE, PARRAL", Cédigo BIP N°®30.103.956-0;

5. La Resolucion (E) N° 1.989 de fecha 22 de junio de 2011, del Gobierno Regional
del Maule, que aprueba el Convenio Mandato citado en el numeral precedente;

6. La modificacion del Convenio Mandato antes referido celebrada con fecha 29 de
mayo de 2012 entre el Gobierno Regional de! Maule y la Direccién Regional de
Arquitectura de la Region del Maule;

7. La Resolucion (E) N° 1.988 de fecha 04 de junio de 2012, del Gobierno Regional
del Maule, que aprueba la modificacién de Convenio Mandato citada en el numeral
precedente;

8. El acuerdo adoptado por el Consejo Regicnal del Maule en Sesidn Ordinaria N°
555 de 8 de enero de 2013, segln consta en el Oficio Ord. N° 036 de fecha 9
de enero de 2013, del Secretario Ejecutivo de ese drgano colegiado, mediante el
cual aprobo la Cartera de Proyectos de Arrastre para el afio 2013, en la cual
se incluye, entre otros, la iniciativa de inversion indicada en el N° 4 de estos
Vistos;

9. La Resolucién {(A) N° 5 de fecha 28 de enero de 2013, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule, el 31 de enero de 2013,
que aprobd la modificacion del Presupuesto def Gobierno Regional de la Region
del Maule para el afio 2.013, creando la asignacién presupuestaria para e!
proyecto de inversion a que se refiere el numeral precedente;

10. La Resolucién (A) N° 62 de fecha 27 de mayo de 2013, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razon por Contraloria Regional del Maule, el 06 de junio de 2013,
que aprobd la modificacion del Presupuesto del Gobierno Regional de la Regidn
del Maule para el afio 2.013, modificando la asignacién presupuestaria para el
proyecto de inversion a que se refiere la presente resolucion;

11.ta Resolucion (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razon por la Contraloria Regional del Maule con fecha
11 de octubre de 2011, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién
de Anaiisis y Control de Gestién;

12. La Resolucién N© 1,600, de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica;

RESUELVO:

i,- Apruébase el Convenio Mandato suscrito con fecha
12Ul Mﬁ entre el Gobierno Regional de! Maule y la 1. Municipalidad de Parral
para la adquisicion del equipamiento  considerada en el proyecto CODIGO BIP N°
30.103.956-0 denominado “"REPARACION Y AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL

ESCARATE, PARRAL".
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2.- Incorpérese a la presente Resolucién el texto del Convenio Mandato en
referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los efectos legales,
Y Cuyo tenor es ei siguiente:

“CONVENIO MANDATO EQUIPAMIENTO
(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

En Talca, a rzJuL i , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y- Analisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, Talca, en
adeiante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PARRAL, representada por su Alcaldesa dofa PAULA RETAMAL URRUTIA, ambos
domiciliados en calle Dieciocho N© 720, Parral, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido lo siguiente:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en a! articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19,175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector P(blico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a fa Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de [a adquisicion del equipamiento que se considera
en el proyecto:

CODIGO BIP N° i NOMEBRE PROYECTO
30.103.956-0 REPARACION Y AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL
ESCARATE, PARRAL

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas DI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demds antecedentes dei proyecto
recomendado por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social o
el Gobierno Regional del Mauie), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todes los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera3,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, fos
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion del
equipamiento en las condiciones que estabiezcan las especificaciones técnicas y demads
antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de los contratos,
inspeccién técnica, visacidon de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucion del componente equipamiento considerado en el
proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvido de base para su recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibidoc a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipamientos,
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considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos.

1.4  Si procediere a la licitacion infringiendo ia prohibicidén establecida en {a disposicién
precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de componentes, ftems, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Tecnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el usc de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedarad sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenic para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DE1L. MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacion del
equipamiento y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos
que, para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el
siguiente cuadro:

Subtitulo 31, item 02, Cédigo BIP N° 30.103.956-0, proyecto "REPARACION Y
AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL ESCARATE, PARRAL"”
FUENTE | ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- 2013 INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M3$ M$
M$
F.N.D.R. | 005 0.- 16.344..- 0.-| 16.344.-
Equipa-
miento
TOTAL 0.- 16.344.- 0.-| 16.344.-| 683.933.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Los comparecientes dejan constancia de que las asignaciones Infraestructura
(Obras Civiles), Gastos Administrativos Obras (Art. 16 Ley N© 18.091) y Consuitorias
que también se encuentran considerados en la ficha IDI del proyecto, han sido objeto
de otro Convenio Mandatec que fue celebrade con fecha 21 de junio de 2011, entre el
Gobierno Regional del Maule, en calidad de Mandante, vy Direccién Regional de
Arquitectura, en calidad de Unidad Técnica, el cual fue aprobado mediante Resolucion
(E) N° UGD 1989, de fecha 22 de junio de 2011, del Gobierno Regional del Mauie. Ese
Convenio Mandato fue modificado con fecha 29 de mayo de 2012, modificacién que fue
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aprobada mediante Resolucidn (E) N° UGD 1988 de fecha 4 de junio de 2012, dei
mismo Servicio. : ' : :

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la N° 3 del presente convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicién de equipamiento sdlo podrén
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
=250 0 W REs T LIMITALIONES PAKA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma que se
sefala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda solventar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a més tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) . Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago vy, la asignacioén de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

» Fecha del Estado de Pago

» Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento. ,

o Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere,

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N¢ 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de Ia
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepciéon conforme de los bienes,
instalados en su caso, y de! cabai cumplimiento de las demds obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases fa contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7} El Estado de Pago Unico o el Gltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.2.-

muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

Asimismo, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relativo a
programacion de inversiones y tratdndose de contratos que consideren Estados de
Pago periddicos, la Unidad Técnica deberd adjuntar a cada estado de pago ia
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica debera informar oportunamente ai Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencién, deduccion o reembolso que afecte al Contratista,
debidamente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en
multas, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases,
a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de
Partes, debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Tecnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcidon de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, {a Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1.

4,

5.

Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento reembolsables

efectuados en conformidad a la legislacion vigente;
Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaieza, publicos o privados,

o efectuar depdsitos a plazo;
Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones

publicas o privadas con o sin fines de lucro;
Otorgar préstamos;
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6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se €ncuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

La disposicidn citada se entiende formar parte integrante del presente convenijo.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones' y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcicnarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccidn
Técnica suscriba y por la buena Y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de Jdos perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia gue el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a! Gobiernc Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si {a presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hébiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de ia garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5.- Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaran a ias siguientes normas:

3.5.1. La licitacion y contratacién de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses nj reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicién o provisién deberd llamarse a
propuesta plblica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a
lo menos tres oferentes. '

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del ‘Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacién. -

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
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T ~indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a ia licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliguen para el Gobierno Regicnal, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva ficha IDI, dejadndose constancia de que se trata del
componente equipamiento; se hard mencion del origen de los fondos destinados a
financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad
Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional det Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusion del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacion por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo
menos regional.

3.6.~ De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de ila Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacienal de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencidon de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacidn, incluida la
resolucidn o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a fa fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.
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En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el totai o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitarad al
Consejo Regional de!l Maule Ia aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefalado Se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exciusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Nila adjudicacién, ni el contréto podrén modificar la oferta dei adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion,

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de Ia Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el

aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.
3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Tecnica resolver sobre las ampiiaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales Y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas @ juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes de! Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacién 0 reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado vy descrito en los antecedentes de licitacidn, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacion Regién del Mauie o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evajuadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacidn, la Unidad Técnica debers remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de [a solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspecter Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente sy aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asf io permiten las disponibilidades presupuestarias
de! F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si ios montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debers ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar la modificacion de

contrato.

3.7.4.- Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles sigutentes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso. :

S
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3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en aiguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a fa Unidad Técnica
informar de elio oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcion dnica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacidn original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos iftems y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucidon del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacidn de la
terminacion de la adquisicion e instalacion del equipamiento, totalmente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidén provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcion Gnica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos vy en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totaimente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucidén de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrate cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.
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3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases v ala
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarias a su costa,

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informara al Mandante, preponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcidn, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacién.

3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamiento o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica eiaborar ias Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirén los procesos de licitacidon y los contratos relativos al
presente convenio.

las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicabies. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcién estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repubiica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aguelios en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, fa Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerin el plazo maximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o
entrega de los bienes,

3.10.1.2, Adjudicaciéon por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la
adquisicién de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la
licitacién. En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licltacién se haya autorizado adjudicar en forma separada,
debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

.
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Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En
todo caso, dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a fa
oferta mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las
respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se
asignan a cada uno de ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de ia obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre de! Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de Ja Unidad
Tecnica, a excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Seriedad de la Oferta, que se exigira a la orden de la Unidad Técnica,
quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva
dicha garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del
Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato. '

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero vy

oportunidad para.los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bdsicos, ios siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, a,quisicién o suministro de
bienes se pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la
total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas obligaciones que
para el contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
gue propondra fundadamente ia Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidn
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Llas Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.
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3.10.1.9. Multas. Deberdn establecerse multas para el caso de atrasos en Ia
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de
entrega o0 el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las
observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente
el contrato por incumplimiento de ias obligaciones por parte del Con-
tratista. Se deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se
presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, més alld del plazo que,
al efecto, fijarén las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
mantuvieren impagos durante més de 60 dias habiles o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre
incapacidad técnica para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas
prestamos adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones
O instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector
Técnico;

- Por infraccion de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,

en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de fa Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de récepcién de los bienes, si no los estableciere Ia
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de ias actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periodicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a |a recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del rmismo cuya gestion técnica y
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del!
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerara
piazos superiores a 15 dias habiles para dar inicic a cada uno de los procesos de
licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacidn de seguimiento del 0 los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere e! presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes

inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

¥
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' 4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) vy |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de fos funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucidn de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de el o los vehiculos, cuando asi lo determine. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo

solicite.
Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervisién de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién gue incide en las
refaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipamiento;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante {o comunicard por escrito a la Unidad Téenica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones o decretos que sus facuitades le

autorizan.
5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciaréa en la fecha de notificacién a la

Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.
!

6).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Divisién de Analisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacidon de facultades efectuadas mediante
Resolucién Afecta NO 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
dofia PAULA RETAMAL URRUTIA, en su calidad de Alcaldesa, para representar a la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, consta de las disposiciones de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y del Decreto Alcaldicio N® 1305 de
fecha 06 de diciembre de 2012,

Previa lectura, en comprobante firman,
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Hay firma. PAULA RETAMAL URRUTIA. ALCALDESA. ILUSTR,E MUNICIF"ALIDAD DE
PARRAL. Unidad Técnica, Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. IEFE
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION MAULE GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE “Por Orden del Intendente de |a Region del Maule”. Mandante”.

3.- Impatese el gasto que origine la presente resolucion al Programa 02
"Inversion Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, item 02, Cédigo BIP N° 30.103.956-0, proyecto “REPARACION ¥
AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL ESCARATE, PARRAL"
FUENTE | ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
CION AL DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- | 2013 INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M$ Ms$
M$ | -
F.N.D.R. | 005 0.-] 16.344- 0.- | 16.344.-
Equipa-
miento
TOTAL 0.-] 16.344.- 0.-| 16.344.-| 683.933.-
M$
ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y TOMESE RAZON POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE. / '
POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION PEL MAULE /

“. 1 JAVIER/IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO )
JEEE DIVISIQN ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
JGOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
(Delegacion Facultades Res. (A) N° 355 de fecha 16.09.2011)

| 'v.(pfzéw
FIoU/ P/wq)ce
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CONVENIO MANDATO

EQUIPAMIENTO -
{Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

En Talca, a 17 JUL 23 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Contro! de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1,350, Talca, en
adelante “el Mandante”, por una parte: Y, par la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PARRAL, representada por su Alcaldesa dofia PAULA RETAMAL URRUTIA, ambos
domiciliados en calle Dieciocho N° 720, Parral, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha

convenido lo sigiiente:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos pare el
Sector Puablico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, Ia que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicién del equipamiento que se considera
en el proyecto:

CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.103.956-0 REPARACION Y AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL
ESCARATE, PARRAL

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacidn y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demds antecedentes del proyecto
recomendado por el organismo que efectué la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social o
el Gobierno Regional del Maule}, documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, ios
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion del
equipamiento en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la gjecuciéon de los contratos,
inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucién del componente equipamiento considerado en el
proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvid de base para su recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarroilo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Téchica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipamientos,
considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién y contratacién de 1os mismos.
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1.4 Siprocediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de compenentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan-mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Téchica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios gue corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a' Suma Alzada, vy a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a ias normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1.  Reservase la atencion financiera de la adquisicién e instalacién del equipamiento y

proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP N° 30.103.956-0, proyecto “REPARACION Y
AMPLIAC. CON EQUIP. GIMNASIO MANUEL ESCARATE, PARRAL”

FUENTE | ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- 2013 INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M$ M$
M$ ‘
F.N.D.R. | 005 0.- 16.344.- 0.-| 16.344.-
Equipamiento
TOTAL 0.- 16.344.- 0.-| 16.344.-| 683.933.-

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Los comparecientes dejan constancia de que las asignaciones Infraestructura
(Obras Civiles), Gastos Administrativos Obras (Art. 16 Ley N° 18.091) y Consuitorias
que también se encuentran considerados en la ficha IDI del proyecto, han sido objeto
de otro Convenio Mandato que fue celebrado con fecha 21 de junio de 2011, entre ei
Gobierno Regional del Maule, en calidad de Mandante, y Direccidn Regional de
Arquitectura, en calidad de Unidad Técnica, el cual fue aprobado mediante Resolucidn
(E) N° UGD 1989, de fecha 22 de junio de 2011, del Gobierno Regional del Mauie. Ese
Convenio Mandato fue modificado con fecha 29 de mayo de 2012, moedificacion que fue
aprobada mediante Resolucién (E) N° UGD 1988 de fecha 4 de junio de 2012, del
mismo Servicio.

2.2 Solventar los estados de pégo que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la N° 3 def presente convenio.
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2.3 Los montos correspondientes a la adquisicién de equipamiento sbélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacidn:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda solventar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago vy, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento.

= Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

+ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere,

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N° 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demds obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplarah o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago (nico o el (iltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en e! proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion. '

3.1.3. Asimismo, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacién relativo a
programacion de inversiones y tratdndose de contratos que consideren Estados de
Pago periédicos, la Unidad Técnica deberd adjuntar a cada estado de pago la
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respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda. Co

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista,
debidamente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en
multas, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal previsia en Bases,
a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias hdbiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de
Partes, debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde Ia
fecha de recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos ¢ no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un FEstado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones,

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Giosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece gue “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior; '

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades ¢ empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regirad
respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucidn de aportes de financiamiento reemboisables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo; _ ,

4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro:

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones ptblicas que se encuentren en su cobertura. En ningdin caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”,

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
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expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga & informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacidn, reempiazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a eilo, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a o menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regicnal procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dfa habil inmediatamente anterior si aquéi
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5.- Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaran a las siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacion de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicién o provisién deberd llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
pedran adjudicarse mediante propuesta privada con ia participacidn efectiva de a
fo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.
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3.5.3.2. En el lamado a licitacién se hard referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva ficha IDI, dejandose constancia de que se trata del
componente equipamiento; se hara mencion del origen de los fondos destinados a
financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad
Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Mauie.

3.5.3.3. A objeto de aumentar ia difusion del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacidn del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacion por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o,alo
menos regional. '

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Teécnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidn contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Teécnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes Y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacidn, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Téchica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resuite que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2,1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar e} presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de fos proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.
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3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podrdn modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacidn.

3.6.6. Si por cuaiquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine,

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del' organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién .y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacidn 0 copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en elia, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podréd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicioc de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto deberad ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podré autorizar la modificacion de
contrato,

3.7.4.- Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/0 a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:
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3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante’ copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcion uUnica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcién de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacidén anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de Ia
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento, Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacidn directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de fos bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejaré expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacién de la adquisicién e instalacion del equipamiento, totalmente tramitado Ia
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobard la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. . De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcién definitiva o ia recepcion Unica, en su caso, de los bienes obhjeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato,

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista. ' '

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcidn Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
gue de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y ala
normas teécnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista ¥ @n que consta el
plazo otorgado para subsanarias a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato. '
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3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su-oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que ia
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamiento o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucidn del presente convenio durante fos procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcién estaran a carge de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién ¥
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquelios en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Reptblica.

En adicidon a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo méaximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podrad reservarse
expresamente en las Bases la facuitad de adjudicar en forma separada la
adquisicién de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la
licitacion. En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada,
debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3.  Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacidbn deberén
elaborarse en conformidad a las hormas que rigen a la Unidad Técnica. En
todo caso, dichos criterios propenderédn a que la ejecucién se adjudique a la
oferta mas conveniente al interés fiscal y serdn explicitades en las
respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se
asignan a cada uno de ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecers que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto vy
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
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suficientemente Ia correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podré considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn y seran remitidos por. la Unidad Técnica a éste dentro de
los 5 dias habiles 5|gwente5 a su recepcion conforme por parte de la Unidad
Técnica, a excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Senedad de la ‘Oferta, que se exigird a la orden de la Unidad Técnica,
quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva
dicha garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y ‘nominativo a nombre del Gobierno Regional del
Maule - F.N.D.R.

Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualguier titulo el
contrato.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero vy
oportunidad para'los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicion o suministro de
bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la
total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas obligaciones que
para el contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;
Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

En ningl]n caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a [0 establecido en e! N© 3 de este convenio.

Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de
entrega o el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las
observaciones.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento: :

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se parahcen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que,
al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

Si et contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
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mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles 0 no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre
incapacidad técnica para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas
prestamos adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y
Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones
0 instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector
Técnico;
- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos gue las integran, y
- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Téchica.

3.10.1.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recepcidén de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién y seguimiento de los contratos. |

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante de! avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1, Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica y
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnhicas del
Gobierno Regional, fa Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerara
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacién.

3.11.2. La Unidad Técnica deberé remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién a su ejecucidén, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y ) del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenioi'-.debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de el o los vehiculos, cuando asi lo determine. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo
solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere €l inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucién de los
contratos;
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b) Acciones inconvenientes U omisiones por parte de ia inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratita y en adquisicién del o los equipamiento;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de ias medidas adoptadas.
Si de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones o decretos que sus facultades Je
autorizan,.

5).- VIGENCIA:

La vigencia dei presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucidn del Gobierno Regional de! Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. .

7).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor,

8).- PERSONERiAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Divisién de Andlisis y Control de Gestibn, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de Ia delegacién de facultades efectuadas mediante
Resolucion Afecta N° 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la
Contraloria Regional del Mayle con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
dofia PAULA RETAMAL URRUTIA, en su calidad de Alcaldesa, para representar a la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, consta de las disposiciones de la Ley N°
18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades y del Decreto Alcaldicio N° 1305 de
fecha 06 de diciembre de 2012. :

Previa lectura, en comprobante firman,

0
N

=
= JEFE Division
ANALISTS ¥ CONTROL . ,
AVIERNGNACIO RODRIGUEZ AREVALO

ACCALDESA QEEEBIVISION DE ANALISIS Y
ILUSTRE MUNICIPALIDAD CONTROL DE GESTION MAULE
DE PARRAL b ~ GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Unidad Técnica | : ~"Por Orden del Intendente de la Regién
del Maule”.

Mandante
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. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con
hacer presente que lo dispuesto en la. clausula’ 3.10.2.4 de los acuerdos de
voluntades aprobados por las resoluciones N°s. 136 y 137, Y en la clausula
39.10.1.5 de los convernios que se vienen. aprobando por las resoluciones N°s. 141
y 146, por las cuales se regulan fas garantias que deben ser exigidas en las bases
que al efecto elabore la unidad técnica; no se ajusta a lo previsto en el articulo 11
de la ley N° 19.886, .de Bases 'sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, el cual dispone que Ia garantia de fiel y oporiuno

convenios mandatos respectivos, precision que la administracién debera considerar
en lo sucesivo, en convenios de similar naturalezs de los que ahora se analizan,

, Luego, cabe manifestar que tanto el
convenio mandato aprobado por la resolucion N° 136, como ese acto administrativo,
han omitido sefalar la fecha de celebracion de dicho acuerdo de voluntades.

) : - Finalmente, en ' gl aspecto meramente
formal, se debe sefialar que en los actos que se vienen aprobando se individualiza a
don Javier Rodriguez Arevalo, como Jefe de Division y Analisis de Control de
Gestion, en circunstancias que segln consta de la resolucion N° 355, de 2011, del

AL SENOR

JEFE DE ) o
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE ' ‘
PRESENTE
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www.contraloria.c|
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_improcedente; y en el punto tercero del acuerdo de voluntades aprobado por |3
resoluclon N° 146, debe comprenderse que el punto 2.3 corresponde al 3.2,

Con los alca_nces que anteceden se cursan
las resoluciones del rubro.

P
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