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Gobiemo Regional del Maule

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3. La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Pblico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesidn Ordinaria

N@ 555 de fecha 08 de enero de 2013, que aprobd la cartera de arrastre de los
proyectos de inversion, entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente
Resolucion, segun consta del oficio ordinario N°® 036 de fecha 09 de enero de
2013 del Secretario Ejecutivo de dicho érganc colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° U.G.D. 5 de fecha 28 de enero de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 31 de enero de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucion;

6.- La Resolucién (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, gue delega facultades que indica en el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

7.- La Resolucidén N2 1.600 de 2008, de la Contraloria General de ia Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenioc Mandato suscrito con fecha
7 5JUL 70%3 , entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud
del Maule, para la adquisicidn de los equipos y equipamiento considerados en el proyecto
que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE

30.069.574-0 NORMALIZACION CONSULTORIO SAN RAFAEL

2.- Incorporese, a la presente Resolucién el texto del! Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de ia presente
Resolucion todos los efectos legales, v cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO
EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS
{(Compieto e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

o 7020210 [CURSA CON ALGANCE]  19.46014+006565

www.gobiernoregionaldelmaule.
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En Talca, a 254y 03 s entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Divisién y Andlisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, Talca,
en adelante “g Mandante”, por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE, representado por su Director don LUTS FRANCISCO URIBE URIBE, ambos
domiciliados en calle 1 Norte N© 963, 40 Piso, Edificio Centro 2.000, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en e articulo 24 ietra h) de la Ley N® 19.175, en el
articulo 16 de la Ley NO 18.091 vy sus modificaciones, y en |a Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que  acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicidn dei equipamiento y equipos que se
considera en el proyecto: ' '

[ CODIGO BIP N° ' _NOMBRE PROYECTO
| 30.069.574-0 NORMALIZACION CONSULTORIO SAN RAFAEL

1.1 En el cumplimiento de su mandato Y €n cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las

1.2 La gestion técnica y administrativa {Jue en este acto se encomienda comprenderd,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacidn Y contrataciones para la adquisicién del
equipamiento y equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas
y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucién de los
contratos, inspeccién técnica, visacién ‘de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente equipamiento y
equipos considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién %
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvio de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, ftems, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipamientos vy
equipos, considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la
etapa de licitacidn, como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en !a disposicion
precedente, el llamado a licitacién debers revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven v los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse, En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido sy recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas ias obligaciones que de ello
emanen frente a! contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.
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1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidén, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo gue no
esté especificamente estipulado en €I, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en -cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencidn financiera de la adquisicién e instalacién del equipamiento vy
equipos y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que,
para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP N° 30.069.574-0, proyecto "NORMALIZACION
CONSULTORIO SAN RAFAEL”

FUENTE | ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- | 2013 INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M$ M$
M$
F.N.D.R. | 005 0.- 59.114.- 0.-| 59.114.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 006 0.-| 116.348.- 0.- | 116.348.-
Equipos ,
TOTAL
M$ 0.-| 175.462.- 0.-] 175.462.- | 1.691.957.-

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Los comparecientes dejan constancia de que las asignaciones infraestructura
(Obras Civiles), Gastos Administrativos Obras (Art. 16 Ley N© 18.091) y Consuitorias
que también se encuentran considerados en la ficha IDI del proyecto, han sido objeto
de otro Convenio Mandato que se ha celebrado con fecha 12 de agosto de 2011, entre
el Gobierno Regional del Maule, en calidad de Mandante, y el Servicio de Salud del
Maule, en calidad de Unidad Técnica, el cual fue aprobado mediante Resolucién (E) N°
UGD 2618, de fecha 18 de agosto de 2011, del Gobierno Regional del Maule. Este
Convenio Mandato fue posteriormente modificado, con fecha 6 de marzo de 2012,
modificacién que fue aprobada mediante Resolucion (E) N° UGD 799 de fecha 7 de
marzo de 2012, del mismo Servicio.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en fa N° 3 del presente convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicion de equipamiento y equipos sdlo
podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.
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3).-

OBLIGACTIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Page que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se

sefiala a continuacién:

3.1.1.

Los Estados de Pagos que corresponda solventar, deberdn ser ingresados a la

Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuére feriado.

§.1.2. Para’que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

3.1.3.

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

{(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

+ Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento y equipos.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato o
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

+ Detalle de anticipos y multas, si fas hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N© 72.227.0060-2;

(4) Formulario de Estado de Pago,' con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica. :

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisidn designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago unico o el ditimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcién,

Asimismo, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relativo a
programacion de inversiones y tratandose de contratos que consideren Estados de
Pago periédicos, la Unidad Técnica deberd adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
gue corresponda.
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3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier

3.1.5.

3.1.6.

2.3.-

sancion pecuniaria, retencién, deduccidén o reembolso que afecte al Contratista,
debidamente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en
multas, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases,
a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de
Partes, debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para e! pago, ¢ que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a fa Unidad Técnica.

Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
ias restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1.

Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionaies o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacidn superior;

Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pUblicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo;

Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
plbticas o privadas con o sin fines de lucro;

Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacidn maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones pulblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aecronaves.

Pagar viaticos, gastos de representacion ¢ traslados de consejeros regionales”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.

En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil Y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse. '

3.4.- Obligacién de velar por la vigjencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de ia fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente,

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5.- Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaran a las siguientes normas:

3.5.1. Lla licitacién y contratacion de la adquisicidn o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicion o provisién deberd llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican: '

3.5.3.1. No serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.
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3.5.3.2. En el llamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecte como
aparece en su respectiva ficha IDI, dejandose constancia de que se trata del
componente equipamiento y equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacidn por mandato dei Gobierno Regional del Maule.

 3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusion del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacidon por medio de avisos en diarios de circulaciéon nacional o, a lo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas seréd efectuada por la Unidad Tecnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacion gue haya elaborado la Comisidn designada al
efecto. :

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos gue conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar ia Resolucion que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar €l respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatoric de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro detl ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente vy obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.
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3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones gue su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del ‘contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Tecnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Tecnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud
gue hubiere presentado el contratista proponiendola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto. :

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades  del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del! proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacidn favorable del Ministerio Desarrolio Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

3.7.4.- Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en gue tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones de! contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
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informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de fa Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacion anticipada de contrato, de la recepcién Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de |a
Ley N°® 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente Ia licitacidn
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccidon, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Tecnica procederd a la contratacién de la
terminacién de la adquisicidn e instalacién del equipamiento y equipos y, totalmente
tramitado la Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativeos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcion (nica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y ia normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcidn y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcidn Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la nermativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacidén, en el
equipamiento y equipos adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitaciéon, debiendo remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
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observaciones y copia de aque! en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informaré al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas gue rigen ¢l contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederé; en sutoport'unidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,

3.10.- Bases administrativas para la Iicitaci(m de los proyectos, equipamientos y
equipos o adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion v de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucion, término y recepcién estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Replblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion %
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contralorfa General de la Repuiblica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, v en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias;

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podrd reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada ia
adquisicién de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la
licitacion. En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licitacidon se haya autorizado adjudicar en forma separada,
deberda(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a ia empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En
todo caso, dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la
oferta mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las
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3.10.1.4.

3.10.1.5.

3.10.1.6.

3.10.1.7.

a)

b)

3.10.1.8.

3.10.1.9.

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones gue se
asignan a cada uno de ellos.

Anticipos. No se consideraran anticipos.

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto ¥
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a obJeto de que permitan asegurar
suficlentemente fa correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio pablico. La vigencia de los documentos de
garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrd considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

l.os documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad
Técnica, a excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Seriedad de la Oferta, que se exigird a la orden de fa Unidad Técnica,
quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva
dicha garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del
Maule - F.N.D.R.

Las Bases Administrativas deberén establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes: :

En principio, todo contrato de equipamiento y equipos, adquisicidn o
suministro de bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez
verificada la total entrega y recepcion de eillos y cumplidas Ias demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Téchica;

Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a [a entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que eéstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberad presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el punto 3 de este convenio.

Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de
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entrega o el que le otorgare la Unidad Téchica para subsanar las
observaciones. ' '

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica.para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumpiimiento:

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el

contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas all4 de} plazo que,
al efecto, fijardn las Bases Administrativas.
- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles 0 no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Tecnica, demuestre
incapacidad técnica para ejecutar las ‘capacitaciones, instalaciones y demas
prestamos adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere ias observaciones
O instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector
Técnico; o _

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11, El modo de proceder en caso_dé muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recep'ci‘én de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a gue se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar peridédicamente al Mandante del avance dal
mismo. Para tal efecto:

3.11.4. Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucion que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya gestidn técnica vy
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerard
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas vy cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacién a su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conacimiento.
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4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facuitad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucidon de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de el o los vehiculos, cuando asi lo determine. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes vy
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo
solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccioén técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidén que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipamientos y equipos;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto vy licitaciéon o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facuitades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

k)
LY

6).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIiAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Divisién de Analisis y Control de Gestion, para representar ai GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuadas mediante
Resolucién Afecta N© 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razon por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; vy la personeria de
don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, en su calidad de Director, para representar al
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE , consta en Decreto Supremo N°© 41 de fecha 30
de Agosto del afio 2011 del Ministerio de Salud.

Previa lectura, en comprobante firman,

HAY FIRMA. LUIS FRANCISCO URIBE URIBE. DIRECTOR. SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE. UNIDAD TECNICA. HAY FIRMA. JAVIER IGNACIC RODRIGUEZ AREVALO. JEFE

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.
"POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE”. MANDANTE”.

3.- Impdtese el gasto que origine la presente resolucién al
Programa 02 ™Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:.

Subtitulo 31, Ttem 02, Codigo BIP N° 30.069.574-0, proyecto "NORMALIZACION
CONSULTORIO SAN RAFAEL”
FUENTE AS;GNA— PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2013 INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M$ M$
M$ '
F.N.D.R. | 005 0.- 59.114.- 0.- 59.114.-
Egquipamiento
F.N.D.R. | 006 0.- 116.348.- 0.-1 116.348.-
Equipos i
TOTAL : _
M$ 0.~ 175.462.- 0.-1 175.462.- | 1.691.957.-

4.- La diferencia e‘ntre el monto imputado y el costo total del proyecto

aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a futuras disponibilidades del
FNDR para la Regidn del Maule.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DELMAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL/ MAULE

\, i g i iy ’:
R o, ,
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO
JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
legacién Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011

e

CION:

- 5r. Contralor Regional del Maule
- Divisién de Andlisis y Control de Gestién.
- Departamento de Finanzas.

Carpeta del proyecto.

Asesoria Juridica, I1.A.S.

Archivo Partes. U.G.D.

160%:2RN0 RogIONAL DEL MAuLE |
s 20061594.
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CONVENIO MANDATO

EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS
{Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 25JUL 0% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Division y Analisis de Control de Gestién don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca,
en adelante “el Mandante”, por una parte; Y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE, representado por su Director don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, ambos
domiciliados en calle 1 Norte N© 963, 49 Piso, Edificio Centro 2.000, en adelante, “la

Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 vy sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle |a
supervision técnica y administrativa de la adquisicion del equipamiento y equipos que se
considera en el proyecto:

CODIGO BIP N° i NOMBRE PROYECTO
30.069.574-0 NORMALIZACION CONSULTORIQ SAN RAFAEL

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuante a la adquisicién y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demds antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion {Ministerio Desarrolio Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales. ‘

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, fa preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacidn y contrataciones para la adquisicién del
equipamiento y equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas
y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucién de los
contratos, inspeccidn técnica, visacibn de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente equipamiento y
equipos considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipamientos y
equipos, considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la
etapa de licitacién, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos.
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1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion
precedente, e! llamado a licitacidon deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y los gue se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicioc de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro v
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 dei Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y @ las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL. MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 ¥ sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacién del equipamiento y
equipos y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que,
para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP N° 30.069.574-0, proyecto “NORMALIZACION
CONSULTORIO SAN RAFAEL”

FUENTE | ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL. DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- | 2013 . INVERTIR | M$ CORE
2012 M$ M$ M$
M$ S ‘
F.N.D.R. | 005 0.- 59.114.- 0.-] 59.114.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 006 0.-| 116.348.- 0.- | 116.348.-
Equipos
TOTAL
M$ 0.-| 175.462.- 0.-| 175.462.- | 1.691.957.-

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Los comparecientes dejan constancia de que las asignaciones infraestructura
(Obras Civiles), Gastos Administrativos Obras (Art. 16 Ley N© 18.091) y Consultorias
que también se encuentran considerados en [a ficha IDI del proyecto, han sido objeto
de otro Convenio Mandato que se ha celebrado con fecha 12 de agosto de 2011, entre
el Gobierno Regional del Maule, en calidad de Mandante, vy el Servicio de Salud del
Maule, en calidad de Unidad Técnica, et cual fue aprobado mediante Resolucidn (E) N°
UGD 2618, de fecha 18 de agosto de 2011, del Gobierno Regional del Maule. Este
Convenio Mandato fue posteriormente modificado, con fecha 6 de marzo de 2012,
modificacién que fue aprobada mediante Resolucién (E) N° UGD 799 de fecha 7 de
marzo de 2012, del mismo Servicio.
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2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la N° 3 del presente convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicién de equipamiento Y equipos sdlo
podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en [a materia, conforme
a las disponibilidades del F;N.D.R,

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
e S TS TALIVNES FARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir Y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda solventar, deberdn ser ingresados a ia
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el Pago y, la asignacién de los bienes a I
entidad que se hard cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado Y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento y equipos.
Fecha de inicio y término contractual

s Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato {(los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

* Detalle.de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre de! Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de {a
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de ios bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisidn designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de Ia recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, v del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, vy resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, e! originai de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago (inico o el Gitimo Estado de Pago, en su caso, debers incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detafle no se contuviere en el Acta
de Recepcidn.
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3.1.3. Asimismo, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacién relativo a
programacion de inversiones y tratandose de contratos que consideren Estados de
Pago periodicos, la Unidad Técnica debers adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes

que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debers informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancidn pecuniaria, retencién, deduccion o reembolso que afecte al Contratista,
debidamente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en
multas, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases,
a fin de que la entidad titular de ios fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias hébiles para dar curso y solventar los
estados de pago que {a Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de
Partes, debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con ios requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado dé Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias hébiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o compieta
los antecedentes requeridos, el -Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes an su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, neo
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar- un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a fa Unidad Técnica.

2.3.~ Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes Yy servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio piblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a Ia legistacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo: :

4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de tucro;

5. Otorgar préstamos; - :

6. Financiar proyectos que consuiten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacidn maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacionai, para
instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningiin caso se
podra adquirir aeronaves,

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.
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La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumpilmlento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacidn o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de |la garantia vigente.

3.4.2, En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5.- Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaradn a las siguientes normas:

3.5.1. Lalicitacion y contratacién de la adquisiciéon o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni rea;ustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicion o provisién deberd llamarse a
propuesta piblica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podrén adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el ob]eto de
variar el procedimiento de contratacian.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda su3eta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
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impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se haré referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva ficha IDI, dejdndose constancia de gue se frata del
componente equipamiento y equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicion de los bienes y de la circunstancia de que Ia
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién de! llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacion por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechézb de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en

base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencidn de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en |as Bases
Administrativas. T ‘

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones’ Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante de! resuitado de la evaluacién, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, fa modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacidon, inciuida la
resoluciéon o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido. utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.
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3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los piazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias hébiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, debera velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacion o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones ai contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacion Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica deberd remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptaciéon o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante soélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facuitades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorabiemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podrd autorizar la modificacion de
contrato.

3.7.4.- Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia dei
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. -

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
apiicable al contrato. Para tal efecto:
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3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcidn de taies documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato vy si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederd en conformidad con {o establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si elio resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicién de fos bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacidén de la adquisicién e instafacion del equipamiento y equipos vy, totalmente
tramitado fa Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la
liquidacion del primitivo contrato, con-cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,

3.9.- Recepcion de los bienes y quuidacic’_m de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, ia recepcién provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro dé los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de Ia licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
e! contratista. =

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion vy
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcidn Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva. '

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucidn del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento y equipos adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen Ia licitacion, debiendo remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista Yy en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas qgue rigen el contrato.
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3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcidn, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a Ia liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10.- Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamientos y
equipos o adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio, ‘

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarén a fas
estipulaciones del presente convenio, a fa normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacidn y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcién estardn a cargo de la Unidad
Tecnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraioria General de la Repulblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aqueillos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la
adquisicion de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en Ia
licitacién. En este caso, cada ftem o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licitacidn se haya autorizado adjudicar en forma separada,
debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a Ia empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o ftems y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién debersn
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En
todo caso, dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la
oferta mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las
respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se
asignan a cada uno de ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
Plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar



10
REPUBLICA DE CHILE

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

3.10.1.6.

3.10.1.7.

b)

3.10.1.8.

3.10.1.9.

3.10.1.10.

ASESORIA JURIDICA

suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio pulblico. La vigencia de los documentos de
garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad
Técnica, a excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Seriedad de la Oferta, que se exigird a la orden de la Unidad Técnica,
quedande bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efecttva
dicha garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del
Maule - F.N.D.R. '

Las Bases Administrativas‘d_eberén establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

En principio, todo contrato de equipamiento y equipos, adquisicién o
suministro de bienes se pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez
verificada la total entrega y. recepcidon de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

Excepcnonaimente si el objeto de la !|c1taC|on fueren muitiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

En ninglin caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcidn
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el punto 3 de este convenio.

Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de
entrega o el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las
observaciones.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumpiimiento:

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que,
al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
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mantuvieren impagos durante méas de 60 dias habiles o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el "contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre
incapacidad técnica para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas
prestamos adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones
0 instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector
Técnico; :

- Por infraccién de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos gue las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.,

3.10.1.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de fa Unidad Técnica.

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programaci6n y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance dei
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de
licitaciones. de los proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica y
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerar
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacidén a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

t

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA
—__'—_"—_*‘_"——_-—_——-_

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y tetras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facuitad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de} mandato y la ejecucién de los proyectos a gue
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de el o fos vehiculos, cuando asi o determine. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes vy
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo
solicite. :

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;
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b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipamientos Y equipos;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de fa informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoiuciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en Ia fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que {0 apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.,

8).- PERSONERiAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de
Jefe de la Divisidon de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuadas mediante
Resolucién Afecta N© 355 fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, en su calidad de Director, para representar al
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE , consta en Decreto Supremo N° 41 de fecha 30
de Agosto del afio 2011 del Ministerio de Salud.

Previa lectura, en comprobante firman,

GNACIO RODRIGUEZ AREVALO
| N.. .. JEFE/DIVISION DE ANALISIS Y
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Rt CONTROL DE GESTION
Unidad Técnica GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
“Por Orden del Intendente de la Regién
del Maule”.
Mandante
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Unidad Gestioh de Documentos
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.. 8in perjuicio de Ip anterior, cumple con
hacer presente que Io dispuesto en la clausula’ 3.10.2.4 de los acuerdos de
voluntades aprobados Por las resoluciones N°s. 136 y 137, Y en la clausula
30.10.1.5 de los convenios que se vienen aprobando por las resoluciones N°s. 144
y 146, por las cuales se regulan las garantias que deben ser exigidas en las bases
que al efecto elabore la unidad técnica, no se ajusta a lo previsto en el articulo 11
de la ley N° 19.888, de Bases :sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, - el cual dispone que |Ia garantia de fiel y oportuno

cumplimiento de contrato debe permanecer vigente hasta 60 dias habiles después

: ‘ Traténdose de lo expresado en el parrafo
segundo del punto 3.6.4 de i convencion sancionada por las resoluciones N°s. 136
y 146, es dable precisar que lo alli expresado reviste regularidad Jjuridica en Ia

; © Luego, cabe manifestar que tanto g
convenio mandato aprobado por la resolucion N° 136, como ese acto administrativo,
han omitido sefialar la fecha de celebracion de dicho acuerdo de voluntades.

Andlisis y Control de Gestién; en el punto 1.1 del convenio aprobado por la
- resolucion N° 137, debe entenderse eliminada Ia alusiéon a SERPLAC, por

AL SENOR

JEFE DE ] L
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE '
PRESENTE

Avenida Diagonat Isiddro del Solar N° 21 — Talea = Fono: 071-2413200
; www.contraloria.cl .
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_Improcedente; v en el

‘ punto tercero del acuerdo’de voluntades aprobado por |a
resolucién N° 146, debe

comprenderse que el punto 2.3 corresponde al 3.2,

Con los alcances que anteceden se cursan
las resoluciones del rubro. -

Saluda atentamente a Ud.,

VIGTOR FRIY S IGLESIAS
ABOGSA )
ONTRALORREGIONAL
= 3::'."::17_-:_';:;5; aryERAL DE LA REPUBLICA

% M REGION DEL MAULE

Avenida Diagonal Isidoro del Sofar N° 21 - Talea - Fono: 074-2413200
; www.contraloria.cl



