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VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 565 de fecha 11 de junio de 2013, que aprobé la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolucion,
segun consta del Oficio Ordinario N° 437 de fecha 12 de junio de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° U.G.D. 138 de fecha 29 de julio de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 06 de agosto de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucion;

6.- E| Memorandum N° 306 de fecha 17 de junio de 2013, del Sr. Jefe de Divisién de
Analisis y Control de Gestion, que solicita dictar la presente resolucion;
7.- La Resolucién (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno

Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

8.r La Resolucion N© 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

17 JUL 2013 _ entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud

del Maule, para la ejecucion del disefio considerado en el proyecto que se indica a
continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.130.311-0 “REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE
TENO”

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucién todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO (DISENO)
(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
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En Talca,a 17 JUL20%3 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Jefe de Division y Analisis de Control de Gestion don JAVIER
IGNACIO RODRIGUEZ ARE’VALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca,
en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE, representado por su Director don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, ambos
domiciliados en calle 1 Norte N° 963, 40 Piso, Edificio Centro 2.000, Talca, en adelante,
“la Unidad Técnica”, se ha convenido: :

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir Mandato
Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica
y administrativa de el(los) disefio(s) considerado(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.130.311-0 “REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE
TENO”

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién del (los) disefio(s),
la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcidon contenida en las respectivas Fichas
de Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio
de Desarrollo Social, a los términos de referencia y demds antecedentes de los proyectos
recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC Region del Maule,
documentos que se entienden forman parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales. Queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones
al proyecto recomendado, sin contar con autorizacién del Gobierno Regional y del
organismo de planificacién competente, la que, en todo caso, deberd solicitarse
fundadamente antes de proceder a la licitacién del mismo.

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacién debera revocarse o invalidarse, debiendo asumir
la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los que se originen en nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda.

1.2 Lagestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprender3,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones, supervisién de la
ejecuciéon de los contratos, supervisién técnica, visacién de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 La modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedard
sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades.

2).- L CI DEL MA E:
En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO° 18.091 y sus

modificaciones, el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto
de este Convenio, se obliga a:
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2.1. Reservarse la atencion financiera de la ejecucion del proyecto, comprometiéndose
a aportar con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), previa la
refrendacion correspondiente, los recursos que se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo BIP N° 30.130.311-0 proyecto diseiio
“"REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO”
SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE | Asignacién | DO PARA POR TOTAL CION
2013 INVERTIR M$ CORE
M$ M$ M$
F.N.D.R. 002 42.537 .= Ok 42.537.-
Consultoria
S
F.N.D.R. 001 2930~ Qs 250.-
Gastos
Administra-
tivos
TOTAL 42.787.- Q.- 42.787.- 42.787.-
M$ |

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Los montos correspondientes a Consultorias y Gastos Administrativos, podran ser
objeto de actualizacion y sélo podran modificarse en los casos previstos por la ley
de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

5.2. Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la clausula Tercera del presente
convenio.

5.3. Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indican en el cuatro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en la
clausula Quinta del presente Convenio.

2.4. En caso que durante la ejecucién del proyecto se presentare la necesidad de
modificar sus caracteristicas, y ello implicare un aumento del costo del mismo,
previas las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones correspondientes, ello
sera asumido por el Mandante y/o por otras fuentes de financiamiento, en la
forma y proporcion que acuerden las partes comparecientes.

2.5. La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el

" costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de

los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC, y que

sirvieron para la recomendaciéon sin condiciones de (los) disefio(s) objeto del

presente convenio, el que se cargara a los recursos que le sean girados para
gastos administrativos.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

La Unidad Técnica se obliga a:

3.1.- Estados de pago.
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La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1.- Los Estados de Pagos que, conforme al avance de ejecucion del disefio
corresponda solventar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si

3.1.2 Los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica al Mandante deberan incluir,
a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe

superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que se
solicitard expresamente el pago.

(2) Carétula firmada por el Inspector Técnico designado y por el consultor. En

ellas se consignar3, a lo menos:

- Fecha del Estado de Pago

- Nombre del proyecto, precisando que se trata de Ia etapa de disefio

- Fecha de inicio y término contractual

- Monto del contrato

- Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

- Avance fisico

- Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior) y
- Detalle de anticipos y multas, si las hubiere

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regi6n, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT No 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma de la inspeccioén fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacién.

(5) Tratdndose del (ltimo estado de pago, la Unidad Técnica debers adjuntar,
ademas, original del documento en que consta la recepcién o aprobacién del
disefio y de la resolucién que lo aprueba y un set de los documentos y
respaldos computacionales que conforman el disefio elaborado y aprobado por
ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones, tratandose de proyectos que
consideren estados de Pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda. Sin
Perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en |a
reprogramacion para cada uno de los trimestres del afio calendario deber ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias hébiles para dar curso Yy solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados Y con su documentacién correcta Yy completa.
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En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0 no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via Fax, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del plazo de cinco dias
habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias habiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversiéon regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0 sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pablica o privada, o
efectuar depositos a plazo;

4. Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con 0 sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico del disefio a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Teécnico designado, sera responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucion del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica deberd velar por los documentos que el Inspector Técnico
suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
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funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera

I3

obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo

se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hdbiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente,

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de |a Ley No
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacion publica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio.

3.5.2. La licitacién y contratacién de los disefios se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
disefios deberd llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo
dispuesto en la Glosa 05 de la Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen
las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuest privada con la participacion efectiva
de a lo menos tres oferentes,

3.6. Menciones que debera contener el llamado a licitacién.

3.7. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las Propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al informe técnico de evaluacion que haya elaborado la comisién designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
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- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;

- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de evaluacion, copia de
los antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitacién. Podrd, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demas antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacion.

3.7.3. Las Bases Administrativas estableceran que la Unidad Técnica podra ademas
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencién
de los recursos asignados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservaraa el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicion
precedente, previa informacion al Mandante.

La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelva el
rechazo de las propuestas o la adjudicacion. Totalmente tramitada, la resolucion o
Decreto se notificara a todos los oferentes conforme a las normas que rigen la licitacion,
remitiéndose copia de ella al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total
tramitacion.

3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, la Unidad Técnica procederd, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adjudicatario.

Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcién de éste y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Tecnica enviara al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitaciéon, del informe de analisis de las ofertas con la respectiva recomendacion de
la adjudicacion, de la resolucién o decreto de adjudicacién con tramitacion de Contraloria
Regional, en su caso, del contrato y de la publicacion del llamado a licitaciéon publica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberad procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule Ia aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
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arrastre o cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién presupuestaria
correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los recursos que en
virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva
deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que inciden los
convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Ni la adjudicacién, ni el contrato podrén modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica, sin llamar a nueva licitacién, podré adjudicar al o los otros proponentes
en el orden en que hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de proceder a hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar al incumplidor las sanciones que su
normativa determine, informando de ello al Mandante.

3.8.- Aumentos de plazo Yy modificaciones del contrato.
En cuanto a los aumentos de plazo y modificaciones de contrato las partes convienen:

3.8.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde |a fecha de su otorgamiento.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de

plazo que las partes convengan no darén derecho al consultor a solicitar o cobrar
mayores gastos generales,

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo que otorgd originalmente la recomendacién al
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del
Desarrollo Regional, previa aprobacién de mayores recursos para la iniciativa por el
Consejo Regional del Maule, en su caso.

Para solicitar la reevaluacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.,

3.8.4. Ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza del proyecto

formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del

documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.
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3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del Consultor y terminacién
anticipada del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.9.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la resolucién o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcion Unica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcién de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y para la contratacién de la
terminacién o parte no ejecutada del disefio, se procederd en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacion estara sujeta a autorizacion del
Mandante y el mayor valor de ejecucion del disefio seré de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacién de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacion del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacion con cargo, en su caso, Y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podrd disponer sin autorizacion previa y escrita del
Mandante, la paralizacion de la ejecucion del disefio, ni modificacion alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacion
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacion a que tuviere
derecho por tal motivo.

3.10.- Recepcion del disefio y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica proceder, en su oportunidad, a la aprobacion y/o
recepcion final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefo
objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
normas que rigen el contrato.

3.10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberad dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de los documentos de
aprobacién y/o recepcién del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos
que las aprueban e igualmente pondra a disposicion del Gobierno Regional los ejemplares
del disefio completo elaborado Yy aprobado, con sus respectivos respaldos
computacionales y documentales, en la forma y plazo prevista en el punto 3.2 del
presente convenio.

3.10.3. Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica debera remitir
al Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.
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3.10.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devoluciéon de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda
conforme a la normativa del contrato.

3.10.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11.- Contenido de las Bases Administrativas para la licitacion del disefio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, Yy en
ausencia de normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.11.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucién del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacién.

3.11.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico del disefio al precio mas bajo y serén explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose, en su caso, los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno
de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se otorgarén anticipos. La Unidad Técnica asi lo establecera
expresamente en sus Bases Administrativas.

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento de contrato y, en caso de que el monto de la contratacién a que dara
origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, ademas,
garantia de seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante bole-
tas bancarias de garantia o pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cddigo POL 1 94 036, por el monto y plazo
que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud
de los disefios a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total
ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La
vigencia de los documentos de garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias
habiles, el plazo de la obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regi6n y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete
dias habiles siguientes a su emision, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigirad a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para la presentaciéon de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a la
Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberén ajustarse a la aprobacién
de los respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que
informard al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre
aprobado el informe de avance o final, en su caso.
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Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme
a lo establecido en el punto 3 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentaciéon de informes o
excedido el plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar
oportunamente al Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara
constancia de los dias de atraso e incluira el calculo de las multas que deberan
descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la

ejecucién del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se consideraran a lo menos las siguientes causales:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion;

c) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.11.9. Los procedimientos de aprobacién final y recepcién de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12.- Programacion, seguimiento de los contratos e informacion al Mandante.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitacion del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerara plazos

superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion.

En caso de que considerando los plazos de la licitacién sea previsible que el
contrato entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del
31 de diciembre del afio calendario en curso,a unidad Técnica debera proceder conforme
a lo sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.

3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
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resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no se le
hubieren remitido con anterioridad. Debera también informar mensualmente el estado
de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la
oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 de la cldusula tercera del
presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos Y mantener actualizada toda la informacién relativa a la licitacion,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucion, recepciones, término de los disefios
objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio para evaluacién expost, en conformidad a las exigencias del Manual SEBI, normas

e instrucciones vigentes, o que al efecto imparta el Ministerio de Desarrolio Social o
SERPLAC.

3.12.4. La Unidad Técnica debers cumplir con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con Su normativa y con las normas e instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Replblica.

4).- GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la

Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta, aprobado por el
Mandante.

4.2, Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectiia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria y
recepcion definitiva de (los) disefio(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedars obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Replblica e
instrucciones vigentes del Gobierno Regional a las Unidades Técnicas,
documentos que se entenderan formar parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
recepcion definitiva del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un
informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos
Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos no utilizados

mediante cheque nominativo Y cruzado a nombre del Gobierno Regional VII
Region - F.N.D.R.



Gobierno
Regional 13

Region del Maule

Gobierno de Chile

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
RepUblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asi se lo solicite.
Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de los
disefios;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Consultor y en ejecucion del o los disefios; o

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los disefios, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la

Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

7).- DOMICILI

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- EJEMPLARES

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERIAS

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO en su calidad de Jefe
de la Division de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° UGD 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, tomada razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de 2011; y la personeria de
don LUIS FRANCISCO URIBE URIBE, en su calidad de Director, para representar al
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, consta en Decreto Supremo N© 41 de fecha 30 de
Agosto del afio 2011 del Ministerio de Salud.
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Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. LUIS FRANCISCO URIBE URIBE. DIRECT QR SERVIC}O DE SALUD DEL M!\ULE.
Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. JEFE DIVISION DE
ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por Orden del
Intendente de la Regidn del Maule”. Mandante”.

3.- Impitese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP N° 30.130.311-0 proyecto disefio
"REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO” :
SOLICITA- | SALDO POR | COSTO APROBA-
FUENTE Asignacion DO PARA INVERTIR TOTAL CION
2013 M$ M$ CORE
M$ M$
F.N.D.R. 002 42.537.- .0.- 42.,537.-
Consultorias
F.N.D.R. 001 250.- 0.- 250.-
Gastos
Administra-
tivos
TOTAL M$ 42.787.- 0.- 42.787.- 42.787.-

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

-

REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y CO IQUESE.

ENTE DE LA RW MAULE

B ' NO REGIONAL DEL MAULE :
legacién Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011
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