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RESOLUCION: (E) No 3D 3 54 6

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.125.335-0

TALca, 03 SEP 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria Generali de la Presidencia;

2.- La Ley N© 19,175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn
Regional;

3.- La Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector PUblico para el afo 2013;

4,- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional de! Maule en su Sesién Ordinaria

N° 562 de fecha 22 de abrii de 2013, que aprobd la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquel a que se refiere la presente Resolucion,
segun consta del Oficio Ordinarioc N° 305 de fecha 23 de abril de 2013 de!
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° U.G.D. 127 de fecha 12 de julio de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 18 de julio de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Mauie, creando la Asignacion Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucidn;

6.~ El Memoréndum N© 241 de fecha 29 de abril de 2013, del Sr. Jefe de Divisién de
Analisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucion;

7.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de |a Replblica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenioc Mandato suscrito con fecha

25 JUL 2073 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccidn

Regional de Arquitectura Regién del Maule, para la gjecucion de la obra y consultorias
consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.125.335-0 REPOSICION ESCUELA AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO
CUNAO

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucidn todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
—=——— = FIANUALU T ARA OBRAS ¥ CONSULTORIAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
o CON ]
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 2540 2013 : entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don RODRIGO GALILEA VIAL,
ambos domiciliados en 1 Qriente N° 1.350, Talca, en adelante “ei Mandante”, por una
parte; y, por la otra, ia DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
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MAULE, representado por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA
GONZALEZ, ambos domiciliados en calle 1 Oriente NO 1.253, Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido: '

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley NO 19,175, en
el articulo 16 de ta Ley N 18.091 y sus modificaciones y €n la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle 1a
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consuitorias

considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.125.335-0 REEOSICI(')N ESCUELA AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO
CUNAO :
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras vy

consultorias, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
1a evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica’ y administrativa gque en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucidn de las obras y consultorias considerados en el (los) proyecto (s)
individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacidn infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacibn debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos gue de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Iguaimente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran s que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originaimente o introducidas por modificacién
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por e! Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que
corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
Jos recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
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en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

5.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de lfas obras y consultorias, y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por jos montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversioén, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N°
30.125.335-0, proyecto obra y consultorias "REPOSICION ESCUELA
AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO CUNAO”
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 | 2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ MS$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.494.- 0| 522.494.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 6.950.- 0 6.950.-
Administrativos
F.N.D.R. | 002 Consuitorias 0.- 54.155.~ 0 54.155.-
TOTAL 0.- 583.599.- 0! 583.599.- | 615.72%.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2011.

Se deja constancia de gue la asignacion “Equipamiento”, que tambien se encuentra
comprendida en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluye en el presente
documento por cuanto serd objeto de un Convenio Mandato que sera celebrado en
forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos administrativos
podrén ser objeto de actualizacién y sélo podran modificarse en los casos previstos por la
ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

OBLIGACIONES ¥ LIMIL AL N A D S o

3.1. Estados de pago.
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La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucidn del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
&stos deberan incluir, a 1o menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente e! pago.

Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, précisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias. : '

Fecha de inicio y término contractual

Monto de! contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retencicnes acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica. '

En el caso de la ejecucidon de la Obra, certificado de ia Direccion del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se frata.

Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los terminos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El ultimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.
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(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mds operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes
que corresponda.

3.1.4, La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccidn o reem-
boiso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en muitas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 E! Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece gue “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoce podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;
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(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos; :

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningiin caso se podra adquirir
aeronaves. ) N

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica Y
directamente la ejecucion de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su tota! terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.

La Unidad Técnica se obliga a proporcionarie los medios vy facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velaréd por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban l1os referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nueve documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo mencs 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informaré de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habit inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devoiucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1, La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el ltamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejaré expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
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licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demads, la publicacidon se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. La licitacion y contratacién de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes, En general, para la adjudicacion
de los contratos de obra deberd llamarse a propuesta pulblica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen fas 500 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas seré efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberé remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacion ai
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto u obra. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd informar
previamente al Mandante del resuitado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sisterna Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencion
de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederéd a dictar la Resolucidn o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le seréd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.
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En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el NO 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda seglin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y'modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y ias bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio. del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante - de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que Ia
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el. contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sélo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, 1a Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndoia, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento dei organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto de! contrato son iguales o superiores al 10% del
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valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.,

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderéa a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable ai contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes: ,

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de fa Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de fas obras, conforme a su normativa. Ei mayor valor de ejecucién de la obra o
consultoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo de) Mandante, la Unidad Técnica proceders a la contratacién de la
terminacion de ejecucién de las obras y totalmente tramitada la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuarg y aprobard la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién.

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si ia faena de una obra se paraliza por quiebra de ia
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica debers informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable.

3.8.5. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica
0 aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su
caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara
copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepciéon definitiva o ia recepcién Unica, en su caso, de las obras y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de ia licitacidn y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
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3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos 0
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o0 se encontraren deficiencias en ios bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas gue rigen la licitacidn, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
Su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y de Ia
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de Ia Recepcidn
Provisoria se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se proceder3 a la Recepcidn
Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucidon de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devoiucién de Ia garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que Ia
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 vy su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacidn, contratacion, ejecucién, término y recepcion de las obras estardn a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la RepUblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regiona! del Maule.

3.10.2.En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucidn. Las Bases establecerdn el plazo méximo que
podran considerar ilos proponentes para la ejecucién de las obras y
constltorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2, Criterios de evaluacidn. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3. Anticipos. No se cinsideraran anticipos
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3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacidon a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberan exigir, ademas, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecuion de
la obra esta garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada por
fa Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 1 94 036. En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccion del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrad
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su emisidn, a excepcidén del
documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia, :

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

3.10.2.5. Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.6. La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion

: de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de

Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los

que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la

recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacion

del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un

letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucion de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningdn casc el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
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interés regional, podra establecer en Bases un numero y oportunidad distinta
para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3,10.2.9. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no
lo establece la normativa de la Unidad Técnica, caso en en cual se deberd
contemplar como minimo las causales del Art. 151 dei Reglamento para
Contratos de Obras Publicas.

3.10.2.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincidn de la personalidad
juridica dei contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12, Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad ‘Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo, Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime gue,
atendida [a programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informars
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador
de los recursos. -

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demdas documentos relevantes en
relacion con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior Y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, fa Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracién
de ella, definida en el Acta de Evaluacion del proyecto, lo que se formalizard en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.
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4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de

’

indole, que deriven de la operacién y
utilizacion de ias obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insoiutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién ¥
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningdn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes ser3 de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada Yy la correcta operacidn y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
== 223 Bas TV AUMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes vy
combustibles, para desarroliar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria ¥
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario nc cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por ia correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a o
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda No
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, ftem 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en |a Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de [a Republica, decumento

del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondas no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regionai VIiI Regién - F.N.D.R.
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5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de fa
RepUblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCAI_-IZACIC')N A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Iguaimente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucién de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en gjecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e} cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.
8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro gjemplares de
igual tenor.
10).- PERSONERIAS:

La personeria de don Rodrigo Galilea Vial, en su calidad de Intendente de la
Regidn del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene

de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
y del Decreto Supremo N° 250 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del
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Interior; y la personeria de don don Nayib Ignacio Tala Gonzalez, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta consta de Resolucidn (E) N° 251 de fecha 24.03.2010

M.0.P., que nombra Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. NAYIB IGNACIO TALA GONZALEZ DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
DE LA REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLI’CAS. Unidad Técnica. Hay firma. RODRIGO GALILEA VIAL. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, Mandante”.

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversion Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule

vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.125.335-0, proyecto obra y consultorlas “REPOSICION ESCUELA
AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO CUNAO”
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA-  SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 | 2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ Ms M$ Ms$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.494.- 0 | 522.494.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 6.950.- 0 6.950.-
Administrativos
F.N.D.R. | 002 Consultorias 0.- 54.,155.- 0 54.155.-
TOTAL 0.- 583.599.- 0| 583.599.- | 615.725.-
M$
ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS

(Completo e irrevacable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a UL 1073 , €ntre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el IntZr:’dénL'e n[:]ie la Region def Maule don RODRIGO GALILEA VIAL,
ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA
GONZALEZ, ambos domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).~ OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articuio 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocabie a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle Ia
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PBOYECTO

30.125.335-0 REPOSICION ESCUELA AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO
CUNAO

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras y

consultorfas, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias considerados en el (los} proyecto (s)
individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
Y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, debergn considerar todos ios
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacidn previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.




1.4
establecida en la disposicién precedente, el llamado a lic
deciararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los

Gue se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba co
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquiri
consideradas en e! proyecto recomendado originalmente o in
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en
seran pagadas por el Gobierno Regional,
obligaciones que de elio emanen frente al
la responsabilidad administrativa y civil

hacerse

efectiva

corresponda.

1.5

Salvo en cuanto a la modalidad de licita
los recursos, que se ajustarén a las normas cont
los Programas 02 de los Gobiernos Re
cumplimiento del presente Mandato,
en él, la Unidad Técnica queda suje
que la rigen en sus propias actividades
en materia de licitaciones y obras publ

presente Convenio para todos los efectos legales.

2).-

se obliga a:

2.1,

OBLIGACIONES DEL. MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dis
maodificaciones, y para el cabal cum

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacidn infringiendo

la prohibicidn
itacidn debera revocarse o

nvocarse. Igualmente, si se
eran s que no hayan sido
troducidas por medificacidén
esas condiciones, éstas no
asumiendo la Unidad Técnica todas las
contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
de los funcionarios gque

cién y a las prohibiciones para el uso de
enidas en las Glosas Comunes para todos
gionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
Y en todo lo que no esté especificamente estipulado
ta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
y a las que rigen, en general, a la Administracién
icas, todas las

que se entienden incorporadas a)

Reservarse {a atencién financiera de la ejecucion de las obras
proceder a las correspondientes refrendaciones
respectivas asignaciones presupuestarias,

puesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus
plimiento del objeto de este Convenio, el Mandante

y consultorfas, y
» Por los montos que, para las
se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversijén,

Item 02 Proyectos, Codigo BIP N°

-

30.125.335-0, proyecto obra y consultorias “"REPOSICION ESCUELA
AMBROSIA TAPIA, G-475, PASO CUNAO”
FUENTE ASIGENA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-~
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2012 | 2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ Ms$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.494.- 0| 522.494.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 6.950.- C 6.950.-
Administrativos
F.N.D.R. | 002 Consultorias 0.- 54.155.- 0 54.155.-
TOTAL 0.- 583.599,- 0 | 583.599.- | 615.729.-
Ms$

Los valores contenidos en el cuadro

de diciembre de 2011.

Se deja constancia de que la asignacién “Equipamiento”,
comprendida en la Ficha IDI del proyecto en referencia, n
documento por cuanto serd objeto de un Convenio Man

forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

precedente se encuentran expresados en moneda

que también se encuentra
0 se incluye en el presente
dato que serd celebrado en



2.2  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacion y sélo pedran modificarse en los casos previstos por la
ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes det Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consuitorias.

s Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

L ]

« Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

s Avance fisico acumulado

+ Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

+ Retenciones acumuladas, en su caso,

e Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3 Factura @ nombre del Gobierno Regional VII Regidén, domicilio: 1 Oriente
NO 1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
fa Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes gue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.



Si se trata del Gitimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de ia obra y
fos Certificados a que se refiere el nlimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos ¢ no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Tecnica informaré al Mandante de tas sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El Gltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.

N Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de ia misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer méas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidn pecuniaria, retencion, deducciéon o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, © no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faitantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regionai del Maule no tendra responsabilidad aiguna en la demora
gque pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Tecnica.

3.2. Prohibiciones.



En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversidn regional de los Gobiernos Regicnales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién mdxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las iabores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal ¥
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacién, reempiazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcidn conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del



documento vigente, la Unidad Técnica informaréd de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habi! inmediatamente anterior si aqué!
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los proceses licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas vy
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacién de las obras y consultorias se ajustara a2 la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion
de los contratos de obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen fas 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidon contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debersd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto u obra. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar



previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sisterna Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacidon o mantencion
de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el procesoc de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule {a aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la gjecucion de los proyectos de
inversién en gue inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generaies.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludibie dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.



3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene |a recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion 0 copia de
fa solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente sy
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrolio Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser stempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de Ias obligaciones del contratista o consultor vy
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consuitor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes: '

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve ia terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién tnica y del documento que la aprueba y solicitard
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda,

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacidn
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra o
consultoria serd de cargo del primitivo contratista o consuitor.

3.8.3, Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de la
terminacion de ejecucion de las obras Y totaimente tramitada la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de



inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable. A

3.8.5, Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién o Decreto que [a adjudica
0 aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su
caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos, enviard
copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma gue
establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dis'puesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en queé constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratlsta y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informaréd al Mandante, propomendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y de la
Resolucidn que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcion
Provisoria se informara, al mismo. tlempo la fecha en que se procedera a la Recepcién
Definitiva,

3.9.4. Sera responsabilidad de ia Unidad Tecnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione ia buena ejecucidon de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa_‘del,contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando ai Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dlas habiles s;guaentes a su total tramitacién,

3.10. Bases administrativas para" fa I.i'citaci'on:
3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas ¥
preparar los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacién y los contratos de

ejecucion de las obras y consultorias que son- obJeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenlo, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
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a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacidn y controles de los documentos de licitacidn y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucidon, término y recepcién de las obras estardn a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de ia RepUblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicién a los aspectos referidos precedentemente, v en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerén el plazo maximo que
podrén considerar los proponentes para la ejecucién de las obras vy
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3. Anticipos, No se cinsideraran anticipos

3.10.2.4, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberdn exigir, ademds, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecuion de
la obra esta garantia ademds debera encontrarse ajustada a la aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 1 94 036. En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias hdbiles, el plazo de la
obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias hdbiles siguientes a su emisién, a excepcién del
documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia,

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

3.10.2.5. Retenciones. Se establecerdn retenciones, de acuerdo a la normativa de ia
Unidad Técnica.

3.10.2.6. La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
' de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demds caracterfisticas seran proporcionadas por el Mandante, los
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que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante,

3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn e! ndmero v
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bésicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El Gltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones Yy se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcidn provisoria de la obra,
caucionada ia buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

c) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podré establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta
para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.9. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no
lo establece la normativa de la Unidad Técnica, caso en en cual se deberd
contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento para
Contratos de Obras Publicas.

3.10.2.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personaiidad
juridica del contratista, si no lo reguiare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12. Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de ia Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto;

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
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para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en sy calidad de administrador
de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de Ias
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relaciéon con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento, Debera también informar mensuaimente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a ia entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacion del proyecto, lo que se formalizard en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias hdbiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el
Mandante fas ceremonias pUblicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras 0 instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacidn Y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacion alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién vy
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obiligaciones insolutas que,
eventuaimente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion vy
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones: '

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningan fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aguél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencion de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

{c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectlia el proceso de licitacidn, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarroile la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria y
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recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestaric vigente, Decreto de Hacienda NO
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Repiiblica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberé presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regidn - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucidn de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo sollcrte e[
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucién de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d} deficiencias, atrasos o wregulandades en la ejecucién de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de ia informacién recibida de ésta, resultare que fas medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
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Mauie que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. :

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejempiares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don Rodrigo Galilea Vial, en su calidad de Intendente de la
Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional
y del Decreto Supremo N° 250 de fecha i1 de marzo de 2010, del Ministerio del
Interior; y la personeria de don don Nayib Ignacio Tala Gonzalez, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta consta de Resolucién (E) N© 251 de fecha 24.03.2010
M.O.P., que nombra Director Regional en ia VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

DE LA REGION DEL
n MAULE

ANULE EJECUTIVO DEL GOBIERNO
ARQUITECTURA REGIONAL DEL MAULE

OBRAS PUBLICAS Mandante
Unidad Técnica

. RQLRI‘Géj

M.O.P./Regisn dal Maule




