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Fecha: PROYECTO CODIGO BIP N° 30.131.746-0.
Unidad Gestion de Docom :
Gobiemo Regional del m§3|‘§ s taLca, 06 JUN 208

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; -

2.- La Ley N© 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
" Regional;

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesidn Ordinaria

N° 560 de fecha 19 de marzo de 2013, que aprobd la cartera de proyectos de
inversion entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolucion,
segun consta del oficio ordinario N° 213 de fecha 20 de marzo de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho drgano colegiado;

5.- La Resolucién (E) N° U.G.D. 1208 de fecha 28 de marzo de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversidn del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucién;

6.- Ef Memorandum N© 179 de fecha 26 de marzo de 2013, del Sr. Jefe de Divisidn de
Analisis y Control de Gesti6n, que solicita dictar la presente resolucién:
7.- El Oficio N° 4028 de fecha 430 de mayo de 2013 del Sr. Contralor Regional del

Maule, que representa las Resoluciones (A) N° 45, 46, 47, vy 48 del Gobierno
Regional del Maule;

8.- La Resolucion (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno
Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisidn de
Analisis y Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

9.- La Resolucion NO 1,600 de 2008, de la Contraloria General de |a Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

0.5 JUN 2083 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Municipalidad de San Clemente, para la adquisicién del equipamiento considerado en el
proyecto que se indica a continuacién:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.131.746-0 “REPOSICION DEL MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL
SAN CLEMENTE"”

2.- Incorpérese, a la presente Resolucidn el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos fegales, y cuyo tenor es el siguiente:

"CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)
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EQUIPAMIENTO
{Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

En Talca, a 5 qu i , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por. el Jefe de Division y Andlisis de Control de Gestion don
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representado por su Alcalde (S) don MIGUEL
GAJARDO VILCHES, ambos domiciliados en calle Carlos Silva Renard s/n, San
Clemente, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional de! Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicion del equipamiento que se considera
en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.131.746-0 “REPOSICION DEL MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL
: SAN CLEMENTE"

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones para la adquisicién de
del equipamiento en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y
demdas antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de [a ejecucion de los
contratos, inspeccién técnica, visacion de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucidn del componente equipamiento
considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberdn considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualguier forma las caracteristicas o condiciones definidas para el equipamiento,
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considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicién
precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de elio
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios gue corresponda,

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que serd a Suma Alzada, v a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro ¥
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales,

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a io dispuesto en el articulo 16 de la Ley N°© 18,091 y sus madificaciones,
Yy para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1.  Reservase la atencién financiera de la adquisicién e instalacion del equipamiento y
proceder a la correspondiente refrendacién, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 04, Cédigo BIP N° 30.131.746-0, proyecto "REPOSICION DEL
MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL SAN CLEMENTE"

FUENTE | ITEM SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ Ms$
F.N.D.R. | Equipa- 71.000.- 0.- 71.000.-
miento/Maobi-
liario y otros
TOTAL 71.000.- 0.- 71.000.- 71.000.-
Ms$

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2011.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.
2.3 El monto correspondiente a la adquisicién del equipamiento sélo podra

modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N,D.R.
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3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberdn ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacidn;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos: '

» Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

s Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N© 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligacicnes
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional:

(7) El Estado de Pago Unico o el (ltimo Estade de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detailado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion. x

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratdndose de cortratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago fa
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que
corresponda. '
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3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos 0 no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Téchica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversidn regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regird
respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3, Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pUblicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

4. Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicioén de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
Instituciones pulblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de consejeros regionales”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
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expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato. '

3.3.- Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos gue la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los peruicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantfas que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1 Lalicitacién y contratacién de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicién o provision deberd llamarse a
propuesta plblica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a
lo menos tres oferentes,

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacién,

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
tecnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
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las consideradas en el presente convenio. De ello se dejara expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el liamado a licitacién se harad referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejdndose constancia de que
se trata del componente equipamiento; se hard mencidn del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar fa difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, fa Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacidn por medio de avisos en diarios de circulacién nacional 0,alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacidon que haya efaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resuitado de |a evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a fa fuente de
financiamiento, a st normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacidon o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederad a dictar la Resolucién o Decreto gue resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que ei total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
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recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segtin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, mediante
oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias habiles
desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que caucione el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sedean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacidn Regién del Maule o de Ministerio Desarrolio
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacidn técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de [a solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto. :

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o Ia
unidad correspondiente, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

3.7.4. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante , dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrate, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.
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En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién (inica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcién de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondré fundadamente Ia licitacidn
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de |a parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
pablicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacion del equipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacién.

3.9.- Recepcidn de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcién {inica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcidn y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcidn Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcidn Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Téchica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcidén, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualguier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la
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normas técnicas y juridicas que rigen la licitacidn, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo tas medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases_ administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacidn y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicabie a sus propias licitaciones Y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcion estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraioria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule,

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Reptiblica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, fa Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas rubros o items comprendidos en la licitacidn. En este caso, cada
item o rubro deberé ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el
puntaje mas alto en el item o rubro respectivo.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucidn se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn expiicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.
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3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantfa deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacidn del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de Ia Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de i3 Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el numero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de los equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la
total entrega y recepcién de elios y cumplidas las demas obligaciones que
para el contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b} Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren mdltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacidén u otras posteriores a Ia entrega de
los bienes, podrd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrd fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos !a forma de pago.

€) En ningln caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9. Muitas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facuitad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de ias obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:



Gobierno
{  de Chile

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas allé del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, gue se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para ejecutar las adecuaciones, equipamiento adicional o especiales que
se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpiiere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccidén de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos qgue las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obiiga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al ‘Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto: .

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica vy
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerara
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
ficitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro deil sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j} y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra ia facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica 'se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.



Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos; _

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipamientos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacion, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escritc a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Tecnica de la total tramitacidn de la resolucién del Gobierno Regional del Maule

que lo apruebe, vy se prolongara hasta ef total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don Javier Ignacio Rodriguez Arévalo, en su calidad de Jefe de Ia
Divisién de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBEERNO REGIONAL
DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada por el Intendente de la
Region del Maule mediante Resolucién Afecta N© 355 de fecha 16 de septiembre de
2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de
2011 y la personeria de don Miguel Gajardo Vilches en su calidad de Alcalde (S)
para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, consta de las
disposiciones de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y del
Decreto Alcaldicio N® 489 de fecha 31 de enero de 2013.

Previa lectura, en comprobante firman, Y

Hay firma. MIGUEL GAJARDO VILCHES. ALCALDE (S) ILUSTRE ML{NICIPALIQAD DE SAN
CLEMENTE.’Unidad Tégnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO JEFE
DE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE. "Por orden del Intendente de la Regién del Maule”. Mandante”.

3.~ Impuatese el gasto que origine la presente resolucién al
Programa 02 “Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:
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Subtitulo 29, Item 04, Cédigo BIP N° 30.131.746-0, proyecto "REPOSICION DEL

MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL SAN CLEMENTE"”

FUENTE | ITEM SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR | TOTAL CION CORE
M$ M$ M$
F.N.D.R. | Equipa- 71.000.- 0.- 71.000.-
miento/Mobi-
liario y otros
TOTAL 71.000.- 0.- 71.000.- 71.000.-

M$

4.- La diferencia entre el monto imputado y el costo total de
equipamiento aprobados por el Consejo Regional del Maule, se imputara a futuras
disponibilidades del FNDR para la Region del Maule.

ANOTESE REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE

REGION DEL MAYLE

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO
JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Delegacién Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011

P/ L

STRIBUCION:

- Sr. Contralor Regional del Maule
- Division de Anadlisis y Contro! de Gestion.
- Departamento de Finanzas.

- Carpeta del proyecto.

- Asesoria Juridica. 1.A.S.

Archivo Partgs, U.G.D.
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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

CONVENIO MANDATO (CTRCULAR 33)
EQUIPAMIENTO

(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

En Talca, a U 500N , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe de Division y Andlisis de Control de Gestién don
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1,350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representado por su Alcalde (S) don MIGUEL
GAJARDO VILCHES, ambos domiciliados en calle Carlos Silva Renard s/n, San
Clemente, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1}).- OBIETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicién del equipamiento que se considera
en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.131.746-0 | “REPOSICION DEL MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL
SAN CLEMENTE"

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demds antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s} por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte mtegrante__
del presente instrumento, para todos los efectos legales. G

1.2 La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomlenda comprendera )
con las limitaciones que se indican mds adelante, |la preparacion de antecedentes los
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion de
del equipamiento en las condiciones que establezcan las especn‘“cacmnes técnicas y
demds antecedentes del proyecto aprobado de supervisién de la ejecucidén de los
contratos, inspeccion técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del componente equipamiento
considerado en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvio de base para su recomendacion técnico-econémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar ¢ aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para el equipamiento,
considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacidn, como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.
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1.4 Si procediere a ia licitacién infringiendo la prohibicién establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
ta Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicidon de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

i.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que sera a Suma Alzada, vy a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacidn de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de Ia Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1.  Reservase la atencion financiera de la adquisicién e instalacién del equipamiento y
proceder a la correspondiente refrendacion, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 04, Cédigo BIP N° 30.131.746-0, proyecto "REPOSICION DEL
MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL SAN CLEMENTE”

FUENTE | ITEM SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | Equipa- 71.000.- 0.- 71.000.-
miento/Mobi-
liario v otros
TOTAL 71.000.- 0.- 71.000.- 71.000.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados es

diciembre del 2011,

tén expresados en moneda de

2.2 Solventar los estados de pago que formuie la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién del equipamiento solo podra
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
'__-—_‘——_—"_""-“'_———-_-*,—___—-_.

3.1.- Estados de pago.
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La Unidad Tecnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1, Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberdn ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

» Fecha del Estado de Pago

*» Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente
equipamiento.
Fecha de inicio y término contractual

+ Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidén, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formuiario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de Ia
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de Ia misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7} El Estado de Pago Unico o el Ultimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en ef Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programaciéon de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes que
corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y refiejados en el Estado de Pago, va sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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3.1.5. Bl Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados Y ¢on su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para 1o cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante e
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional dei Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a ia Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velars por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades. o émpresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no reqira
respecto de las acciones de eémpresas de servicio publico gque los gobiernos
regionales reciban en devolucidn de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a Ia legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cuaiquier naturaleza, piblicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo;

4, Subvencionar mediante [a transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten |Ia adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningdn caso se
podra adquirir aeronaves,

7. Pagar vidticos, gastos de representacion o trastados de consejeros regionales”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en |(a
gjecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccion Téchica.
Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle [os
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de sy cometido.
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La Unidad Tecnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gabierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sers
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hdbiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna,

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1 Lalicitacion y contratacion de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma aizada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicién o provisién deberd llamarse a
propuesta plblica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacidn.

3.5.3. En io demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que g
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en
fas Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se hard referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que
se trata del componente equipamiento; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del
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proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de ia
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnhico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente ia facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberad informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve ia
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes dei 31 de diciembre de| afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos. )

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipuiados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase e contrato 0 no presentare el
documento de garantfa exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda seg(in el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine,
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3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1 Competera a la Unidad Técnica resolver scbre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable vy las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, mediante
oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias habiles
desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucione el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sedean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrate que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Tecnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarias si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
def F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrolio Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

3.7.4. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica debera enviar al Mandante , dentro de los 5 dfas habiles siguientes a su
total tramitacion, copia del documento en que tal modificacion de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumpiimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente ai Mandante vy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1600 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° |etra b) dela
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante l|a contratacién directa de! término de ejecucién
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del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados Y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondré fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si eilo resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interéds regional. Si el costo de la parte no €jecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
pablicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3, Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de ia
terminacion del equipamiento o adquisicién de bienes vy, totalmente tramitado la
Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara Y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacién.

3.9.- Recepcién de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcién dnica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en [a forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido
el contratista,

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen toétalmente tramitadas. En el
caso de Ia Recepcidn Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que ‘se procedera a la
Recepcién Definitiva.

3.9.3. Serd responsabilidad de la Unidad Tecnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar fa buena ejecucidn del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de ia garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada Ia recepcién, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacidon, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y ala
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Teécnica lo informaré ai Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
narmas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd Ia recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién‘ de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.
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Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos ai
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacidn y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcién estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacidn, de aquelios en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Replblica.

En adicidon a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2, Adjudicaciéon por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas rubros o items comprendidos en la licitacién. En este caso, cada
item o rubro debera ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el
puntaje mas alto en el item o rubro respectivo.

3.10.1.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucidn se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd gue
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantia debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de [a obiigacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
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del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de Ja Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo case, si
correspondiere hacer efectiva Ja garantia de Seriedad de Ia Oferta, los fondos obtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado Yy nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar 0 ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el namero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de los equipamiento, ;adquisiciéon o suministro de
bienes se pagard mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la
total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demds obligaciones que
para el contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica ;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a [a entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién Y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en elios la forma de pago.

¢) En ninglin caso podran establecerse Estados de Pago antes de Ja recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debers presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a Io establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9, Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dfa en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones,

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente e
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

= Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa Justificada, mds alld de| plazo que, al efecto,
fijardn las Bases Administrativas. ‘

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mds de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para ejecutar ias adecuaciones, equipamiento adicional o especiales que
se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién éxpresa establecida en el contrato, en las
Bases o cuaiquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de ia personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.
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3.10.1.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica vy
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacidn, no considerara
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion,

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |} del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra fa facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Tecnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidn que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipamientos;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacidon o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacién; 1

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la gjecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo gue tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas,
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:
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La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Taica.

7).- EJIEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor. -

8).- PERSONERiAS:

La personeria de don Javier Ignacio Rodriguez Arévalo, en su calidad de Jefe de la
Divisidn de Analisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada por el Intendente de la
Regién del Maule mediante Resolucién Afecta N© 355 de fecha 16 de septiembre de
2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11 de octubre de
2011 y la personeria de don Miguel Gajardo Vilches en su calidad de Alcalde (S)
para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, consta de las
disposiciongs—de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y del
Decreto Alfaldicip,N° 489 de fecha 31 de enero de 2013,
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