
GOBIERNO 
REGIONAL 
DEL MAULE 

RESOLUCIÓN: (E) N° 
6339 

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO 
PROYECTO CÓDIGO BIP No 40.007.542-0. 

TALCA, 17 OCT 2818 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El artículo 111 de la Constitución Política del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de 
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
La Ley No 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; 
La Ley No 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; 
El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesión Ordinaria 
N° 695 de fecha 04 de septiembre de 2018, que acordó aprobar la iniciativa de 
inversión año 2018, Subtítulo 31, denominada "CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-
579 Y K-551, COMUNA DE SAN CLEMENTE", Código Bip N° 40.007.542-0, según 
consta del Oficio Ordinario N° 703 de fecha 05 de septiembre de 2018 del 
Secretario Ejecutivo de dicho órgano colegiado; 
La Resolución (A) No 86 de fecha 02 de octubre de 2018, del Gobierno Regional 
del Maule, tomada razón por Contraloría Regional del Maule con fecha 08 de 
octubre de 2018, que modifica el Presupuesto de Inversión del Gobierno 
Regional del Maule, creando la Asignación Presupuestaria para el proyecto a que 
se refiere la presente resolución; 
El Acta de Evaluación N° 2, 2018 del proyecto denominado "CONSERVACIÓN 
CCBB RUTAS K-579 Y K-551, COMUNA DE SAN CLEMENTE"; 
El Reporte Ficha IDI correspondiente al proceso presupuestario 2018 del 
proyecto de inversión a que se refiere la presente resolución; 
El Memorándum No 89 de fecha 25 de septiembre de 2018, del Jefe Unidad 
Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero, que solicita dictar la presente 
resolución; 
La Resolución No 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República. 

RESUELVO: 

1.- Apruébase el Convenio Mandato suscrito con 	fecha 
16 OCT 2018 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Dirección Regional de Vialidad 

Región del Maule, para la ejecución de las obras consideradas en el proyecto que se 
indica a continuación: 

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
40.007342-0 CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551. COMUNA 

DE SAN CLEMENTE 

2.- Incorpórese a la presente Resolución el texto del Convenio 
Mandato en referencia, el que se tendrá como parte integrante de ésta para todos los 
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente: 

"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS (CIRCULAR N° 33/09 HACIENDA) 
(Completo e irrevocable)  

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
CON 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE 



En Talca, a 	16 OCT 2018 	, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, 
representado por el Intendente de la Región del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME, 
ambos domiciliados en 1 Norte No 711, Talca, en adelante "el Mandante", por una parte; 
y, por la otra parte, la DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE, 
representada por su Director Regional (S) don JUAN PAULO CÁCERES ALBORNOZ, 
ambos con domicilio en calle 1 oriente No 1253, comuna y ciudad de Talca, en 
adelante, "la Unidad Técnica", se ha convenido: 

1).- OBJETO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley No 19.175, en 
el artículo 16 de la Ley No 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para 
el Sector Público vigente, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir Mandato 
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la 
supervisión técnica y administrativa de la ejecución de las obras consideradas en el 
proyecto: 

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
40.007.542-0 CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE 

	

1.1 	En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecución de las obras la 
Unidad Técnica deberá ajustarse a la descripción contenida en la respectiva Ficha IDI y/o 
Actas de Evaluación, a los planos y especificaciones técnicas y demás antecedentes del 
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que •efectuó la evaluación, 
documentos que se entiende formar parte integrante del presente instrumento, para 
todos los efectos legales. 

	

1.2 	La gestión técnica y administrativa que en este acto se encomienda 
comprenderá, con las limitaciones que se indica más adelante, la preparación de 
antecedentes, los procesos de licitación, evaluación, adjudicación y contrataciones de las 
obras, supervisión de la ejecución de los contratos, inspección técnica de obra, visación 
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total 
ejecución de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente 
convenio. 

	

1.3 	Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitación 
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberán considerar todos los 
componentes o partidas consultados en el diseño que sirvió de base para el proceso de 
recomendación técnico-económica favorable por parte del organismo evaluador. 

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones, 
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a 
los proyectos objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitación, como en las 
de adjudicación y contratación de los mismos, sin autorización previa del Mandante y 
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio. 

	

1.4 	Si la Unidad Técnica procediere a la licitación infringiendo la prohibición 
establecida en la disposición precedente, el llamado a licitación deberá revocarse o 
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los 
que se originen en el nuevo llamado a licitación a que deba convocarse. Igualmente, si se 
contratara obras, partidas o partes de obras o se adquiriera bienes que no hayan sido 
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificación 
posterior manteniéndose la recomendación del proyecto en esas condiciones, éstas no 
serán pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las 
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de 
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hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que 
corresponda. 

1.5 	Salvo en cuanto a la modalidad de licitación y a las prohibiciones para el uso de 
los recursos, que se ajustará a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos 
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el 
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté específicamente estipulado 
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, jurídicas y reglamentarias 
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administración 
en materia de licitaciones y contratación de obras públicas, todas las que se entienden 
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales. 

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE: 

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley No 18.091 y sus 
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante 
se obliga a: 

2.1. 	Reservarse la atención financiera de la ejecución de las obras y proceder a las 
correspondiente refrendación, por los montos que se indican en el siguiente 
cuadro: 

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, Item 02 Proyectos, 	Código BIP N° 
40.007.542-0, proyecto obras "CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551, 
COMUNA DE SAN CLEMENTE" 
FUENTE ASIGNACIÓN SOLICITA- 

DO AÑO 
2018 
M$ 

SALDO POR 
INVERTIR 
M$ 

COSTO 
TOTAL 
M$ 

APROBA-
CION 
CORE 
M$ 

F.N.D.R. 004 Obras 
Civiles 1.- 1.219.885.- 1.219.886.- 

F.N.D.R. 001 Gastos 
Administra- 
tivos 

 1.999.- 2.000.- 

TOTAL 
 1.221.884.- 1.221.886.- 1.221.886.- 

Se deja constancia que los montos indicados están expresados en moneda 
presupuestaria 2018. 

2.2 	Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente 
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente 
convenio. 

23. 	Los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos podrán ser 
objeto de actualización y solo podrán modificarse en los casos previstos por la ley 
de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes 
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R. 

2.4 • Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos 
administrativos, que no podrán exceder de los montos que se indica en el cuadro 
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el 
N° 5 del presente Convenio. 



3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA: 

3.1. Estados de pago. 

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de 
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitación corresponda, en la forma 
que se señala a continuación: 

3.1.1. Los Estados ,  de Pago que, conforme al avance de ejecución del proyecto 
corresponda pagar, deberán ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional 
del Maule, a más tardar, el día 25 del mes respectivo o el día hábil anterior si éste fuere 
feriado. 

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica, 
éstos deberán incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: 

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe 
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que 
se solicitará expresamente el pago. 
Carátula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En 
ellas se consignará, a lo menos: 

Fecha del Estado de Pago 
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra. 
Fecha de inicio y término contractual 
Monto del contrato 
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido 
previamente autorizados por el Mandante) 
Avance físico acumulado 
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior) 
Retenciones acumuladas, en su caso. 
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere. 

Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio: 1 
Norte No 711, Talca, RUT No 72.227.000-2; 
Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de 
la Unidad Técnica. 
En el caso de la ejecución de la Obra, certificado de la Dirección del 
Trabajo o de la Inspección del Trabajo competente y, en su caso de las 
Instituciones 	Previsionales 	correspondientes 	que 	acrediten 
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del 
Código del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no 
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta 
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la 
fecha de la Carátula del Estado de Pago de que se trata. 
Si se trata del último Estado de Pago (o devolución de retenciones), el 
período revisado deberá abarcar hasta la fecha de término real de la obra y 
los Certificados a que se refiere el número anterior deberán acreditar, 
además de lo señalado, que el contratista o el subcontratista, en su caso, 
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra. 
Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales 
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento 
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos 
exigidos, la Unidad Técnica informará al Mandante de las sumas que deban 
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el 
artículo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de 
Entrega de Terreno en el que se emplazarán las obras. En el caso de obras, 
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el estado de pago correspondiente a devolución de retenciones deberá 
incluir copia del Acta de Recepción Provisoria. 

(7) 
	

Copia de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el 
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta 
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional. 

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberá, a objeto de hacer más operativo el flujo de 
información relativo a programación de inversiones y tratándose de contratos que 
consideren Estados de Pago periódicos, adjuntar a cada estado de pago la 
respectiva ficha de programación financiera, en la que se reflejarán los ajustes 
que corresponda. 

3.1.4. La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Mandante y reflejar en el 
respectivo Estado de Pago cualquier sanción pecuniaria, retención, deducción o 
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados 
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por 
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los 
fondos pueda proceder en consecuencia. 

3.1.5. El Mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los estados 
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, 
debidamente visados y con su documentación correcta y completa. 

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno 
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no 
dará curso al Estado de Pago y le requerirá por escrito, mediante Oficio o vía 
correo electrónico, se subsane los defectos o complete los antecedentes faltantes, 
para lo cual la Unidad Técnica tendrá un plazo fatal de 5 días hábiles. 

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa 
los antecedentes requeridos, el Mandante procederá a dar curso al Estado de 
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres días hábiles contados desde la 
fecha de recepción de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. 

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no 
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante 
le devolverá sin cursar el Estado de Pago correspondiente. 

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrá responsabilidad alguna en la demora 
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus 
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos 
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informados 
oportunamente a la Unidad Técnica. 

3.2. Prohibiciones. 

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velará por la estricta 
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de 
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente. 

3.3. Inspección Técnica. 

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a 
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable 
de la obra. 

3.4 	Obligación de velar por la vigencia de las garantías. 

3.4.1. Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las 'garantías que las 
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente 



al Gobierno Regional y, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de 
vencimiento, la procedencia de la devolución, renovación, reemplazo o cobro de 
documentos de garantía que el Gobierno Regional mantenga en custodia. 

3.4.2. Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 
obligación •de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, 
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantía dentro de 
tercer día hábil a contar de la revisión favorable del instrumento. Si la presentación 
del nuevo documento de garantía no se verificare oportunamente, a lo menos 5 
días hábiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica 
informará de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro 
de la garantía vigente. 

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederá a 
hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si 
aquél fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales 
no proceda devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados 
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido 
información oportuna. 

	

3.5 	Procesos licitatorios. 

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarán a las 
siguientes normas: 

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitación y en los avisos que en su caso se 
publiquen a este objeto, se dejará expresa constancia de que la Unidad Técnica 
llama a licitación por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demás, la 
publicación se regirá por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de 
licitaciones. 

3.5.2. El proceso de contratación quedará sujeto a los procedimientos, normas técnicas 
y reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias 
actividades. No obstante, no serán aplicables a la licitación y al contrato, salvo 
autorización previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad 
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias 
distintos de los considerados en el presente convenio. 

3.5.3. La licitación y contratación de las obras se ajustará a la modalidad de serie de 
precios unitarios, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicación de 
los contratos de obra deberá llamarse a propuesta pública. Solo 
excepcionalmente, en los casos expresamente autorizados por ley, podrán ser 
utilizadas otras modalidades para la contratación de acuerdo a las causales y 
limitaciones contenidas en la normativa de la Unidad Técnica. 

	

3.6 	De la adjudicación y del rechazo de las propuestas. 

La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuado por la Unidad Técnica, 
en base al Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al 
efecto. 

3.6.1 El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de: 
las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mención de la 
causal en que se funda; 
el análisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a 
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluación contenidos 
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 
Administrativas. 
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En forma previa a la adjudicación, la Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, 
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluación, de los antecedentes 
de licitación (publicación, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente 
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que 
conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento será igualmente 
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta. 

3.6.2. La 	Unidad Técnica tendrá facultad para rechazar, previa información al 
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria 
para el proyecto o asignación. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberá 
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluación, a objeto de que éste, 
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa 
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificación o 
mantención de los recursos asignados inicialmente al proyecto. 

3.6.3. La Unidad Técnica procederá a dictar la Resolución que resuelve la adjudicación o 
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes. 

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene carácter anual, 
la Unidad Técnica deberá procurar que el proceso de contratación, incluida la resolución 
aprobatoria de adjudicación concluya antes del 31 de diciembre del año correspondiente 
a la fecha de celebración del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare 
conocimiento de que no le será posible completar el proceso de contratación dentro del 
ejercicio presupuestario, deberá comunicarlo de inmediato al Mandante, antes del 31 de 
diciembre del año respectivo. 

En caso de que al término del actual período anual resulte que el total o parte de los 
recursos indicados en el No 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitará al 
Consejo Regional del Maule la aprobación de dichos recursos en calidad de cartera de 
arrastre y/o de cartera nueva para el año siguiente y obtendrá la asignación 
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los 
recursos que en virtud de lo recién señalado se incorporen a la cartera de arrastre o 
cartera nueva deberán ser utilizados exclusivamente en la ejecución de los proyectos de 
inversión en que inciden los convenios mandatos respectivos. 

3.6.5. La adjudicación no podrá modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y 
condiciones estipulados en los documentos de licitación. 

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. 

3.7.1. Competerá a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos 
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera 
significativa. Para estos efectos se entenderá por modificación de plazo significativa 
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica 
deberá informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 
5 días hábiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica 
otorgue una ampliación de plazo, deberá velar por la vigencia de las garantías que 
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarios. 

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberá previamente 
solicitar autorización al mandante, quien deberá a su vez enviar a reevaluar la iniciativa 
al organismo que efectuó la evaluación del proyecto. 

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darán derecho al contratista 
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento 
de plazo sea imputable a la administración. 

3.7.3. Solo podrá efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras 
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha 



modificación. En todo caso, ninguna modificación de contrato podrá afectar la naturaleza 
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las 
normas del Sistema Nacional de Inversiones. 

Tratándose de modificaciones de contrato por obras extraordinarias, la Unidad Técnica 
deberá previamente remitir oficio al mandante proponiendo la modificación 
fundadamente, y adjuntando informe del Inspector Fiscal. El mandante analizará la 
procedencia de la solicitud, debiendo dar respuesta dentro de 15 días hábiles desde la 
fecha de recepción del oficio. 

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto 
recomendado y descrito en los antecedentes de licitación, la Unidad Técnica y el Gobierno 
Regional deberá contar previamente con documento emitido por el organismo evaluador 
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendación 
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluación técnico-económica 
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluación, la Unidad 
Técnica deberá remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la 
modificación o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, 
a la que se adjuntará el informe del Inspector Fiscal recaído en ella, mediante documento 
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su 
aceptación o rechazo. Dichos documentos servirán de base para solicitar el 
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto. 

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el 
Mandante solo podrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias 
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de 
modificaciones presupuestarias. Además, si los montos adicionales involucrados o la 
surnatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del 
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por 
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberá ser siempre reevaluado y contar 
con una nueva recomendación favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo 
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendación, el Mandante podrá 
autorizar la modificación de contrato. 

3.7.6. Perfeccionada una modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al 
Mandante, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del 
documento en que tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de 
avance del contrato, en su caso. 

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidación del 
contrato. 

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en 
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan 
lugar a la terminación anticipada del mismo, corresponderá a la Unidad Técnica informar 
de ello previamente al Mandante y, procederá conforme a la normativa aplicable al 
contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes: 

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, 
deberá enviar al Mandante, copia de la Resolución o Decreto que resuelve la terminación 
anticipada de contrato, de la recepción única y solicitará al Mandante se proceda a hacer 
efectivas las garantías del contrato, cuando corresponda. 

3.8.2. La Unidad Técnica efectuará y aprobará la liquidación del primitivo contrato, con 
cargos, en su caso. Verificado lo anterior, corresponderá a la Unidad Técnica contratar la 
terminación de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecución de la 
obra será de cargo del primitivo contratista. 

3.8.3. La Unidad Técnica deberá proceder a la contratación de la terminación de 
ejecución de las obras, con acuerdo del Mandante. De los documentos en que se 
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perfeccionen los referidos actos administrativos, enviará copia al Mandante dentro de los 
5 días hábiles siguientes a su total tramitación. 

3.8.4. Paralización de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la 
Empresa Contratista, u otro motivo, la Unidad Técnica deberá informar de inmediato al 
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y 
normativa aplicable. 

3.9. Recepción de las obras y liquidación de contrato. 

Corresponderá a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepción 
provisoria, la recepción definitiva o la recepción única, en su caso, de las obras, objeto 
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases 
Administrativas de la licitación y la normativa por la que se rige el contrato. 

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta 
respectiva deberá dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el 
contratista. 

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepción, la Comisión o funcionarios 
encargados de ella constatan que la obra no está ejecutada conforme a sus 
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o 
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia 
que dé lugar a observaciones, o se encontrare deficiencias en los bienes o en su 
instalación, la Unidad Técnica procederá conforme a Bases y a las normas técnicas y 
jurídicas que rigen la licitación, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en 
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a 
su costa. 

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad 
Técnica lo informará al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las 
normas que rigen el contrato. 

3.9.3. La Unidad Técnica enviará al Mandante copia del Acta de Recepción, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. En el caso de la Recepción Provisoria se 
informará, al mismo tiempo, la fecha en que se procederá a la Recepción Definitiva. 

3.9.4. Será responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de 
garantía previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al 
Gobierno Regional la devolución de esta garantía cuando ello proceda conforme a la 
normativa del contrato. 

3.9.5. La Unidad Técnica procederá, en su oportunidad, a la liquidación de contrato, 
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la 
aprueba dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación. 

3.10. Bases administrativas para la licitación: 

3.10.1.Corresponderá a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar 
los demás antecedentes que regirán los procesos de licitación y los contratos de 
ejecución de las obras que son objeto del presente convenio. 

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarán a las 
estipulaciones del presente convenio y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones. 
La tramitación y controles de los documentos de licitación y de los demás actos 
administrativos que demande la ejecución del presente convenio durante los procesos de 
licitación, contratación, ejecución, término y recepción de las obras estarán a cargo de la 
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales.y reglamentarias aplicables 'y a 



ias resoluciones e instrucciones de Contraloría General de la República, sin perjuicio del 
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. 

3‘.10.2.En adición a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas 
específicas, la Unidad Técnica deberá incluir en las bases administrativas, a lo menos las 
siguientes materias: 

• 

	

3.10.2.1. 	Plazo máximo de ejecución. Las Bases establecerán el plazo máximo que 
podrán considerar los proponentes para la ejecución de las obras, conforme al proyecto 
recomendado. 

	

3.10.2.2. 	Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deberán elaborarse 
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos 
criterios propenderán a que la ejecución se adjudique a la oferta más conveniente al 
interés fiscal y serán explicitados en las respectivas bases. 

	

3.10.2.3. 	Anticipos. No se considerará anticipos 

	

3.10.2.4. 	Garantías. Las Bases Administrativas exigirán, a lo menos, la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la contratación a que 
dará origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias 
Mensuales, podrá exigir, además, garantía de seriedad de la oferta. Se establecerá que 
ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantía, o pólizas de garantía, en el.  
caso de la ejecución de la obra esta garantía además deberá encontrarse ajustada a la 
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 120140065. 
En general, las garantías deberán solicitarse por el monto y plazo que determine la 
Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los 
trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecución 
de los contratos y la adecuada protección del interés y patrimonio público. La vigencia de 
los documentos de garantía deberá exceder, en un plazo no inferior a 60 días hábiles, el 
plazo de la obligación que caucionan. 

Los documentos de garantía deberán ser emitidos a nombre del Gobierno Regional del 
Maule y serán remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete días hábiles 
siguientes a su recepción conforme, a excepción del documento que tenga por exclusivo 
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigirá a la orden de la Unidad 
Técnica, quedando bajo su custodia. -- 

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta, los 
fondos obtenidos deberán ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado' y 
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. 

	

3.10.2.5. 	Retenciones. Se establecerá retenciones, de acuerdo a la normativa de la 
Unidad Técnica. 

	

3.10.2.6. 	La obligación del Contratista de identificar la obra mediante la instalación 
de letreros que deberán ceñirse al Manual de Normas Gráficas del Gobierno de Chile y 
cuyas demás características serán proporcionadas por el Mandante, los que deberán 
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepción definitiva de la 
obra. Tratándose de edificios nuevos, la obligación del contratista de instalar en la 
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de carácter permanente, con las 
especificaciones que exija el Mandante. 

3.10.2.7. 	Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirán el número y 
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerará como criterios 
básicos, los siguientes: 

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance físico programado, 
ejecutado y susceptible de cuantificar. 



11 

GOBIERNO 
	 REGIONAL 

DEL MAULE 

b) 	En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder del avance 
físico ejecutado y susceptible de cuantificar. 

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica 
atendida la naturaleza y características de la obra o por razones de interés regional, 
podrá establecer en las bases un número y oportunidad distintos para los Estados de 
Pago. 

3.10.2.8. 	Las Bases Administrativas establecerán expresa y detalladamente los 
documentos que deberá presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de 
Pago y las demás estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3.1 de 
este convenio. 

3.10.2.9. 	Multas. 

3.10.2.10. 	La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el 
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no lo 
establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases respecto al 
término anticipado de las obras, se aplicará supletoriamente el reglamento contenido en 
el Decreto Supremo MOP No 75 de 2004. 

3.10.2.11. 	El modo de proceder en caso de muerte o extinción de la personalidad 
jurídica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica. 

3.10.2.12. 	Los procedimientos de recepción provisoria y definitiva de las obras, si no 
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica. 

3.11. Programación y seguimiento de los contratos. 

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecución de las actividades 
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periódicamente al Mandante 
del avance del mismo. Para tal efecto: 

3.11.1. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de copia de la resolución 
que apruebe el presente convenio, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se obliga a 
presentar al Gobierno Regional una programación de licitaciones de las obras 
consideradas en el presente convenio. En caso de que la Unidad Técnica estime que, 
atendida la programación y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y 
contratada la obra al 31 de diciembre del año calendario en curso, así lo informará 
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador 
de los recursos. 

3.11.2. La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, dentro del sexto día hábil de cada 
mes, la información de seguimiento de los contratos de ejecución de las obras a que se 
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las 
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demás documentos relevantes en 
relación con su ejecución, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no 
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberá también informar mensualmente el 
estado de avance físico y financiero y la programación hasta el término, por proyecto, en 
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio. 

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS:  

4.1. Verificada la Recepción Provisoria, la Unidad Técnica procederá a la entrega 
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operación y administración 
de ella, definida en el Acta de Evaluación del proyecto, lo que se formalizará en un acta 
que deberá ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los 
siguientes cinco días hábiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinará con el 
Mandante las ceremonias públicas de inauguración que procedan. 



	

4.2. 	Desde la fecha de entrega material y entrada en operación de las obras, las 
obligaciones de mantención de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios, 
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operación de las instalaciones, serán de 
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluación y que se 
comprometió a asumir los costos de operación en la etapa de postulación del proyecto. 
El Gobierno Regional del Maule no contraerá obligación alguna de carácter pecuniario, 
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra índole, que deriven de la operación y 
utilización de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, 
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutó las obras. 

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operación y 
administración de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

Las obras construidas no podrán ser destinadas a ningún fin o uso, 
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas. 

La operación y mantención de las instalaciones y los bienes será de cargo 
de la entidad mandataria y deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia. 

Deberá permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier 
momento, puedan inspeccionar la utilización adecuada y la correcta operación y 
mantenimiento de las mismas. 

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:  

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girará como anticipo a la 
Unidad Técnica. 

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica 
que efectúa el proceso de licitación, tales como publicaciones y servicios de impresión 
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la 
ejecución física de los proyectos en que incurra la institución mandatada, destinados al 
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la 
ejecución de los proyectos, tales como viáticos, pasaje, peajes y combustibles, para 
desarrollar las funciones de inspección fiscal, y calificación de (los) diseño(s), cuando el 
Mandatario no cuente con tales recursos. 

	

5.3. 	En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por 
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedará obligada a: 

5.3.1. Velar por la correcta aplicación de tales recursos, ajustándose a lo establecido en 
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda No 854 de 29 de septiembre 
de 2004, Subtítulo 31, ítem 02, asignación 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales 
recursos no se podrán contratar ni pagar consultorías ni asesorías a la inspección técnica. 

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos 
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en 
los términos y condiciones establecidos en la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015 
de Contraloría General de la República, documento que se entenderá formar parte 
integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la recepción definitiva del contrato, la Unidad Técnica deberá 
presentar un informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos 
Administrativos, procediendo a la devolución de los fondos no utilizados mediante 
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. 

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos 
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloría General de la 
República, Región del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa 
vigente. 
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6).- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA:  

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 y letras k) y m) del artículo 24 de 
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrá la facultad 
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecución de los proyectos a 
que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades 
para permitir la inspección de las obras, cuando así lo estimen pertinente. Igualmente la 
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el 
Mandante. 

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare: 

La ausencia o deficiencias en la inspección técnica o supervisión de la ejecución de 
los proyectos; 
Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspección que incide en las 
relaciones con el Contratista y en la ejecución del o los proyectos, 
Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una 
negligente labor de fiscalización; 
Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecución de los proyectos, o 
Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, 

el Mandante lo comunicará por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales 
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si 
de la información recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren 
satisfactorias, podrá adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan. 

7).- VIGENCIA: 

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciará en la fecha de notificación 
á la Unidad Técnica de la total tramitación de la resoluciów..dél Gobierno Regional del 
Maule que lo apruebe, y se prolongará hasta el totaf:Onaiiiiiikento del mandato 
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembrellé":zo2:47—'d%,  

Lv 
8).- DOMICILIO:  

.. 	• 	. 	
1;2,  s!".; j; 

'j 
. 	 1 	3Lr 

Para todos los efectos legales derivados del preSeVé.C"Ioljnikrót, las partes fijan Su 
, 

-kizici.4 1 y  
domicilio en la ciudad de Talca. 

9).- EJEMPLARES: 

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de 
igual tenor. 

10).- PERSONERÍAS: 

La personería de don PABLO MILAD ABUSLEME, en su calidad de 'Intendente de la 
Región del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, 'proviene 
de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
y del Decreto Supremo N° 427, de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública; y la personería de don JUAN PAULO CÁCERES 
ALBORNOZ en su calidad de Director Regional (S), para representar a la DIRECCIÓN 
REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE consta de la Resolución Exenta de la 
Dirección de Vialidad N°56 de fecha 14 de febrero de 2018, que delega atribuciones que 
indica, en calidad de segundo subrogante del Director Regional de Vialidad Región del 
Maule. 

Previa lectura, en comprobante firman, 
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BIP 

AUTORIZADO M5  2.  
COMPROMETIDO M5 	  

SUBTITULO 	 -34 	 

(TEN 	 002- 

ASIGNACION 

avt 	14$ 	 
0014 	14$ 	 

TOTAL nocum. wis 	7  
SALDO 	MS 	  

vIC UNIDAD DIE PUESTA tiN 

MARCHA Y SEGUIIMEN10 FINAMCILIt 	• 

C 

\00  a E 131000ESIA r — \ 3/4......  \ \ ......... 

MOMIO 

CHII.- 

Hay firma. JUAN PAULO CÁCERES ALBORNOZ. DIRECTOR REGIONAL(S) DE VIALIDAD 
DE LA REGIÓN DEL MAULE. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Unidad Técnica. Hay 
firma. PABLO MILAD ABUSLEME. INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL MAULE. EJECUTIVO 
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante". 

3.- Impútese el gasto que origine la presente resolución al Programa 
02 "Inversión Regional Región VII" del presupuesto del Gobierno Regional del Maule 
vigente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, Item 02 Proyectos, 	Código BIP N° 
40.007.542-0, proyecto obras "CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551, 
COMUNA DE SAN CLEMENTE" 
FUENTE ASIGNACIÓN SOLICITA- 

DO AÑO 
2018 
M$ 

SALDO POR 
INVERTIR 
M$ 

COSTO 
TOTAL 
M$ 

APROBA-
CION 
CORE 
M$ 

F.N.D.R. 004 Obras 
Civiles 1.- 1.219.885.- 1.219.886.- 

F.N.D.R. 001 Gastos 
Administra- 
tivos 

 1.999.- 2.000.- 

TOTAL  1.221.884.- 1.221.886.- 1.221.886.- 

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado 
con cargo al Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional del Maule para el año 2018 
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputará a 
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Región del 
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones 
establecidas para el desembolso. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE. 

LEM 
ON DEL AULE 

EJECUTIVO D GO 	NO REGIONAL DEL MAULE 

IÓN: 
Undaq de Puesta en Marcha y Seguimiento financiero. 
Departamento de Gestión de Inversiones. 
Asesoría Jurídica. DACG 
Oficina de Partes. U.G.D. 

K . R. 
DI 	EJARES C 	NUEVA 

-A;esor 	tico 

crnt.:1'40 IE3ONhL DEL MAIJLE 
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, CONVENIO MANDATO PARA OBRAS (CIRCULAR No 33/09 HACIENDA) 
(Completo e irrevocable)  

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
CON 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE 

En Talca, a 	16 OCT 2013 	, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, 
representado por el Intendente de la Región del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME, 
ambos domiciliados en 1 Norte No 711, Talca, en adelante "el Mandante", por una parte; 
y, por la otra parte, la DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE, 
representada por su Director Regional (S) don JUAN PAULO CÁCERES ALBORNOZ, 
ambos con domicilio en calle 1 oriente No 1253, comuna y ciudad de Talca, en 
adelante, "la Unidad Técnica", se ha convenido: 

1).- OBJETO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley No 19.175, en 
el artículo 16 de la Ley No 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para 
el Sector Público vigente, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir Mandato 
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la 
supervisión técnica y administrativa de la ejecución de las obras consideradas en el 
proyecto: 

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
40.007.542-0 CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE 

	

1.1 	En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecución de las obras la 
Unidad Técnica deberá ajustarse a la descripción contenida en la respectiva Ficha IDI y/o 
Actas de Evaluación, a los planos y especificaciones técnicas y demás antecedentes del 
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectuó la evaluación, 
documentos que se entiende formar parte integrante del presente instrumento, para 
todos los efectos legales. 

	

1.2 	La gestión técnica y administrativa que en este acto se encomienda 
comprenderá, con las limitaciones que se indica más adelante, la preparación de 
antecedentes, los procesos de licitación, evaluación, adjudicación y contrataciones de las 
obras, supervisión de la ejecución de los contratos, inspección técnica de obra, visación 
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total 
ejecución de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente 
convenio. 

	

1.3 	Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitación 
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberán considerar todos los 
componentes o partidas consultados en el diseño que sirvió de base para el proceso de 
recomendación técnico-económica favorable por parte del organismo evaluador. 

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones, 
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a 
los proyectos objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitación, como en las 
de adjudicación y contratación de los mismos, sin autorización previa del Mándante y 
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio. 



1.4 	Si la Unidad Técnica procediere a la licitación infringiendo la prohibición 
establecida en la disposición precedente, el llamado a licitación deberá revocarse o 
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los 
que se originen en el nuevo llamado a licitación a que deba convocarse. Igualmente, si se 
contratara obras, partidas o partes de obras o se adquiriera bienes que no hayan sido 
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificación 
posterior manteniéndose la recomendación del proyecto en esas condiciones, éstas no 
serán pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las 
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de 
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que 
corresponda. 

1.5 	Salvo en cuanto a la modalidad de licitación y a las prohibiciones para el uso de 
los recursos, que se ajustará a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos 
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el 
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté específicamente estipulado 
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, jurídicas y reglamentarias 
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administración 
en materia de licitaciones y contratación de obras públicas, todas las que se entienden 
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales. 

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:  

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley No 18.091 y sus 
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante 
se obliga a: 

2.1. 	Reservarse la atención financiera de la ejecución de las obras y proceder a las 
correspondiente refrendación, por los montos que se indican en el siguiente 
cuadro: 

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, Item 02 Proyectos, 	Código BIP N° 
40.007.542-0, proyecto obras "CONSERVACIÓN CCBB RUTAS K-579 Y K-551, 
COMUNA DE SAN CLEMENTE" 
FUENTE ASIGNACIÓN SOLICITA- SALDO POR COSTO APROBA- 

DO AÑO INVERTIR TOTAL CION 
2018 M$ 14$ CORE 
M$ M$ 

F.N.D.R. 004 Obras 
Civiles 1.- 1.219.885.- 1.219.886.- 

F.N.D.R. 001 Gastos 
Administra- 
tivos 

 1.999.- 2.000.- 

TOTAL  1.221.884.- 1.221.886.- 1.221.886.- 

Se deja constancia que los montos indicados están expresados en moneda 
presupuestaria 2018. 

2.2 	Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente 
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente 
convenio. 

23. 	Los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos podrán ser 
objeto de actualización y solo podrán modificarse en los casos previstos por la ley 
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de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes 
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R. 

2.4 	Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos 
administrativos, que no podrán exceder de los montos que se indica en el cuadro 
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el 
N° 5 del presente Convenio. 

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA: 

3.1. Estados de pago. 

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de 
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitación corresponda, en la forma 
que se señala a continuación: 

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecución del proyecto 
corresponda pagar, deberán ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional 
del Maule, a más tardar, el día 25 del mes respectivo o el día hábil anterior si éste fuere 
feriado. 

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica, 
éstos deberán incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: 

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe 
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que 
se solicitará expresamente el pago. 
Carátula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En 
ellas se consignará, a lo menos: 

Fecha del Estado de Pago 
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra. 
Fecha de inicio y término contractual 
Monto del contrato 
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido 
previamente autorizados por el Mandante) 

,• 	Avance físico acumulado 
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior) 
Retenciones acumuladas, en su caso. 
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere. 

Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio: 1 
Norte No 711, Talca, RUT No 72.227.000-2; 
Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de 
la Unidad Técnica. 
En el caso de la ejecución de la Obra, certificado de la Dirección del 
Trabajo o de la Inspección del Trabajo competente y, en su caso de las 
Instituciones 	Previsionales 	correspondientes 	que 	acrediten 
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del 
Código del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no 
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta 
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la 
fecha de la Carátula del Estado de Pago de que se trata. 
Si se trata del último Estado de Pago (o devolución de retenciones), el 
período revisado deberá abarcar hasta la fecha de término real de la obra y 
los Certificados a que se refiere el número anterior deberán acreditar, 
además de lo señalado, que el contratista o el subcontratista, en su caso, 
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra. 
Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales 
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento 



de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos 
exigidos, la Unidad Técnica informará al Mandante de las sumas que deban 
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el 
artículo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del Acta de 
Entrega de Terreno en el que se emplazarán las obras. En el caso de obras, 
el estado de pago correspondiente a devolución de retenciones deberá 
incluir copia del Acta de Recepción Provisoria. 
Copia de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el 
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta 
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional. 

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberá, a objeto de hacer más operativo el flujo de 
información relativo a programación de inversiones y tratándose de contratos que 
consideren Estados de Pago periódicos, adjuntar a cada estado de pago la 
respectiva ficha de programación financiera, en la que se reflejarán los ajustes 
que corresponda. 

3.1.4. La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Mandante y reflejar en el 
respectivo Estado de Pago cualquier sanción pecuniaria, retención, deducción o 
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados 
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por 
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los 
fondos pueda proceder en consecuencia. 

3.1.5. El Mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los estados 
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, 
debidamente visados y con su documentación correcta y completa. 

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno 
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no 
dará curso al Estado de Pago y le requerirá por escrito, mediante Oficio o vía 
correo electrónico, se subsane los defectos o complete los antecedentes faltantes, 
para lo cual la Unidad Técnica tendrá un plazo fatal de 5 días hábiles. 

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa 
los antecedentes requeridos, el Mandante procederá a dar curso al Estado de 
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres días hábiles contados desde la 
fecha de recepción de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. 

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no 
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante 
le devolverá sin cursar el Estado de Pago correspondiente. 

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrá responsabilidad alguna en la demora 
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus 
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos 
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informados 
oportunamente a la Unidad Técnica. 

3.2. Prohibiciones. 

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velará por la estricta 
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de 
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente. 
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3.3. Inspección Técnica. 

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a 
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable 
de la obra. 

	

3.4 	Obligación de velar por la vigencia de las garantías. 

3.4.1. Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que las 
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente 
al Gobierno Regional y, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de 
vencimiento, la procedencia de la devolución, renovación, reemplazo o cobro de 
documentos de garantía que el Gobierno Regional mantenga en custodia. 

3.4.2. Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 
obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, 
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantía dentro de 
tercer día hábil a contar de la revisión favorable del instrumento. Si la presentación 
del nuevo documento de garantía no se verificare oportunamente, a lo menos 5 
días hábiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica 
informará de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro 
de la garantía vigente. 

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederá a 
hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si 
aquél fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales 
no proceda devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados 
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido 
información oportuna. 

	

3.5 	Procesos licitatorios. 

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica Se ajustarán a las 
siguientes normas: 

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitación y en los avisos que en su caso se 
publiquen a este objeto, se dejará expresa constancia de que la Unidad Técnica 
llama a licitación por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demás, lá 
publicación se regirá por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de 
licitaciones. 

3.5.2. El proceso de contratación quedará sujeto a los procedimientos, normas técnicas 
y reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias 
actividades. No obstante, no serán aplicables a la licitación y al contrato, salvo 
autorización previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad 
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias 
distintos de los considerados en el presente convenio. 

3.5.3. La licitación y contratación de las obras se ajustará a la modalidad de serie de 
precios unitarios, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicación de 
los contratos de obra deberá llamarse a propuesta pública. Solo 
excepcionalmente, en los casos expresamente autorizados por ley, podrán ser 
utilizadas otras modalidades para la contratación de acuerdo a las causales y 
limitaciones contenidas en la normativa de la Unidad Técnica. 

	

3.6 	De la adjudicación y del rechazo de las propuestas. 

La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuado por la Unidad Técnica, 
en base al Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al 
efecto. 



3.6.1 El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de: 
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mención de la 

causal en que se funda; 
el análisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a 
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluación contenidos 
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 
Administrativas. 

En forma-  previa a la adjudicación, la Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, 
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluación, de los antecedentes 
de licitación (publicación, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente 
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que 
conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento será igualmente 
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta. 

3.6.2. La 	Unidad Técnica tendrá facultad para rechazar, previa información al 
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria 
para el proyecto o asignación. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberá 
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluación, a objeto de que éste, 
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa 
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificación o 
mantención de los recursos asignados inicialmente al proyecto. 

3.6.3. La Unidad Técnica procederá a dictar la Resolución que resuelve la adjudicación o 
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes. 

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene carácter anual, 
la Unidad Técnica deberá procurar que el proceso de contratación, incluida la resolución 
aprobatoria de adjudicación concluya antes del 31 de diciembre del año correspondiente 
a la fecha de celebración del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare 
conocimiento de que no le será posible completar el proceso de contratación dentro del 
ejercicio presupuestario, deberá comunicarlo de inmediato al Mandante, antes del 31 de 
diciembre del año respectivo. 

En caso de que al término del actual período anual resulte que el total o parte de los 
recursos indicados en el No 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitará al 
Consejo Regional del Maule la aprobación de dichos recursos en calidad de cartera de 
arrastre y/o de cartera nueva para el año siguiente y obtendrá la asignación 
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los 
recursos que en virtud de lo recién señalado se incorporen a la cartera de arrastre o 
cartera nueva deberán ser utilizados exclusivamente en la ejecución de los proyectos de 
inversión en que inciden los convenios mandatos respectivos. 

3.6.5. La adjudicación no podrá modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y 
condiciones estipulados en los documentos de licitación. 

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. 

3.7.1. Competerá a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos 
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera 
significativa. Para estos efectos se entenderá por modificación de plazo significativa 
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica 
deberá informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los 
5 días hábiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica 
otorgue una ampliación de plazo, deberá velar por la vigencia de las garantías que 
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarios. 
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En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberá previamente 
solicitar autorización al mandante, quien deberá a su vez enviar a reevaluar la iniciativa 
al organismo que efectuó la evaluación del proyecto. 

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darán derecho al contratista 
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento 
de plazo sea imputable a la administración. 

3.7.3. Solo podrá efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras 
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha 
modificación. En todo caso, ninguna modificación de contrato podrá afectar la naturaleza 
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las 
normas del Sistema Nacional de Inversiones. 

Tratándose de modificaciones de contrato por obras extraordinarias, la Unidad Técnica 
deberá previamente remitir oficio al mandante proponiendo la modificación 
fundadamente, y adjuntando informe del Inspector Fiscal. El mandante analizará la 
procedencia de la solicitud, debiendo dar respuesta dentro de 15 días hábiles desde la 
fecha de recepción del oficio. 

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto 
recomendado y descrito en los antecedentes de licitación, la Unidad Técnica y el Gobierno 
Regional deberá contar previamente con documento emitido por el organismo evaluador 
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendación 
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluación técnico-económica 
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluación, la Unidad 
Técnica deberá remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la 
modificación o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, 
a la que se adjuntará el informe del Inspector Fiscal recaído en ella, mediante documento 
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su 
aceptación o rechazo. Dichos documentos servirán de base para solicitar el 
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto. 

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el 
Mandante solo podrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias 
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de 
modificaciones presupuestarias. Además, si los montos adicionales involucrados o la 
surnatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del 
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por 
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberá ser siempre reevaluado y contar 
con una nueva recomendación favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo 
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendación, el Mandante podrá 
autorizar la modificación de contrato. 

3.7.6. Perfeccionada una modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al 
Mandante, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del 
documento en que tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de 
avance del contrato, en su caso. 

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidación del 
contrato. 

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en 
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan 
lugar a la terminación anticipada del mismo, corresponderá a la Unidad Técnica informar 
de ello previamente al Mandante y, procederá conforme a la normativa aplicable al 
contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes: 



3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, 
deberá enviar al Mandante, copia de la Resolución o Decreto que resuelve la terminación 
anticipada de contrato, de la recepción única y solicitará al Mandante se proceda a hacer 
efectivas las garantías del contrato, cuando corresponda. 

3.8.2. La Unidad Técnica efectuará y aprobará la liquidación del primitivo contrato, con 
cargos, en su caso. Verificado lo anterior, corresponderá a la Unidad Técnica contratar la 
terminación de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecución de la 
obra será de cargo del primitivo contratista. 

3.8.3. La Unidad Técnica deberá proceder a la contratación de la terminación de 
ejecución de las obras, con acuerdo del Mandante. De los documentos en que se 
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviará copia al Mandante dentro de los 
5 días hábiles siguientes a su total tramitación. 

3.8.4. Paralización de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la 
Empresa Contratista, u otro motivo, la Unidad Técnica deberá informar de inmediato al 
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y 
normativa aplicable. 

3.9. Recepción de las obras y liquidación de contrato. 

Corresponderá a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepción 
provisoria, la recepción definitiva o la recepción única, en su caso, de las obras, objeto 
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases 
Administrativas de la licitación y la normativa por la que se rige el contrato. 

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta 
respectiva deberá dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el 
contratista. 

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepción, la Comisión o funcionarios 
encargados de ella constatan que la obra no está ejecutada conforme a sus 
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o 
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia 
que dé lugar a observaciones, o se encontrare deficiencias en los bienes o en su 
instalación, la Unidad Técnica procederá conforme a Bases y a las normas técnicas y 
jurídicas que rigen la licitación, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en 
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a 
su costa. 

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad 
Técnica lo informará al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las 
normas que rigen el contrato. 

3.9.3. La Unidad Técnica enviará al Mandante copia del Acta de Recepción, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. En el caso de la Recepción Provisoria se 
informará, al mismo tiempo, la fecha en que se procederá a la Recepción Definitiva. 

3.9.4. Será responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de 
garantía previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al 
Gobierno Regional la devolución de esta garantía cuando ello proceda conforme a la 
normativa del contrato. 

3.9.5. La Unidad Técnica procederá, en su oportunidad, a la liquidación de contrato, 
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la 
aprueba dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación. 
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3.10. Bases administrativas para la licitación: 

3.10.1.Corresponderá a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar 
los demás antecedentes que regirán los procesos de licitación y los contratos de 
ejecución de las obras que son objeto del presente convenio. 

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarán a las 
estipulaciones del presente convenio y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones. 
La tramitación y controles de los documentos de licitación y de los demás actos 
administrativos que demande la ejecución del presente convenio durante los procesos de 
licitación, contratación, ejecución, término y recepción de las obras estarán a cargo de la 
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a 
las resoluciones e instrucciones de Contraloría General de la República, sin perjuicio del 
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. 

3.10.2.En adición a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas 
específicas, la Unidad Técnica deberá incluir en las bases administrativas, a lo menos las 
siguientes materias: 

	

3.10.2.1. 	Plazo máximo de ejecución. Las Bases establecerán el plazo máximo que 
podrán considerar los proponentes para la ejecución de las obras, conforme al proyecto 
recomendado. 

	

3.10.2.2. 	Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deberán elaborarse 
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos 
criterios propenderán a que la ejecución se adjudique a la oferta más conveniente al 
interés fiscal y serán explicitados en las respectivas bases. 

	

3.10.2.3. 	Anticipos. No se considerará anticipos 
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3.10.2.4. 	Garantías. Las Bases Administrativas exigirán, a lo menos, la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la contratación a que 
dárá origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias 
Mensuales, podrá exigir, además, garantía de seriedad de la oferta. Se establecerá que 
ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantía, o pólizas de garantía, en el 
caso de la ejecución de la obra esta garantía además deberá encontrarse ajustada a la 
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 120140065. 
En general, las garantías deberán solicitarse por el monto y plazo que determine la 
Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los 
trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecución 
de los contratos y la adecuada protección del interés y patrimonio público. La vigencia de 
los documentos de garantía deberá exceder, en un plazo no inferior a 60 días hábiles, el 
plazo de la obligación que caucionan. 

Los documentos de garantía deberán ser emitidos a nombre del Gobierno Regional del 
Maule y serán remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete días hábiles 
siguientes a su recepción conforme, a excepción del documento que tenga por exclusivo 
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigirá a la orden de la Unidad 
Técnica, quedando bajo su custodia. 

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta, !os 
fondos obtenidos deberán ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y 
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. 

	

3.10.2.5. 	Retenciones. Se establecerá retenciones, de acuerdo a la normativa de la 
Unidad Técnica. 

	

3.10.2.6. 	La obligación del Contratista de identificar la obra mediante la instalación 
de letreros que deberán ceñirse al Manual de Normas Gráficas del Gobierno cle.Chile y 
cuyas demás características serán proporcionadas por el Mandante, los que deberán 



permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepción definitiva de la 
obra. Tratándose de edificios nuevos, la obligación del contratista de instalar en la 
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de carácter permanente, con las 
especificaciones que exija el Mandante. 

3.10.2.7. 	Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirán el número y 
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerará como criterios 
básicos, los siguientes: 

Estados de pago mensuales por 100% de avance físico programado, 
, 	ejecutado y susceptible de cuantificar. 

En ningún caso el avance financiero de la obra podrá exceder del avance 
físico ejecutado y susceptible de cuantificar. 

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica 
atendida la naturaleza y características de la obra o por razones de interés regional, 
podrá establecer en las bases un número y oportunidad distintos para los Estados de 
Pago. 

3.10.2.8. 	Las Bases Administrativas establecerán expresa y detalladamente los 
documentos que deberá presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de 
Pago y las demás estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3.1 de 
este convenio. 

3.10.2.9. 	Multas. 

3.1Ó.2.10. 	La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el 
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no lo 
establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases respecto al 
término anticipado de las obras, se aplicará supletoriamente el reglamento contenido en 
el Decreto Supremo MOP No 75 de 2004. 

3.10.2.11. 	El modo de proceder en caso de muerte o extinción de la personalidad 
jurídica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica. 

3.10.2.12. 	Los procedimientos de recepción provisoria y definitiva de las obras, si no 
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica. 

3.11. Programación y seguimiento de los contratos. 

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecución de las actividades 
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periódicamente al Mandante 
del avance del mismo. Para tal efecto: 

3.11.1. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de copia de la resolución 
que apruebe el presente convenio, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se obliga a 
presentar al Gobierno Regional una programación de licitaciones de las obras 
consideradas en el presente convenio. En caso de que la Unidad Técnica estime que, 
atendida la programación y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y 
contratada la obra al 31 de diciembre del año calendario en curso, así lo informará 
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador 
de los recursos. 

3.11.2. La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, dentro del sexto día hábil de cada 
mes, la información de seguimiento de los contratos de ejecución de las obras a que se 
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las 
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demás documentos relevantes en 
relación con su ejecución, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no 
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberá también informar mensualmente el 
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estado de avance físico y financiero y la programación hasta el término, por proyecto, en 
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio. 

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS:  

4.1. Verificada la Recepción Provisoria, la Unidad Técnica procederá a la entrega 
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operación y administración 
de ella, definida en el Acta de Evaluación del proyecto, lo que se formalizará en un acta 
que deberá ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los 
siguientes cinco días hábiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinará con el 
Mandante las ceremonias públicas de inauguración que procedan. 

	

4.2. 	Desde la fecha de entrega material y entrada en operación de las obras, las 
obligaciones de mantención de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios, 
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operación de las instalaciones, serán de 
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluación y que se 
comprometió a asumir los costos de operación en la etapa de postulación del proyecto. 
El Gobierno Regional del Maule no contraerá obligación alguna de carácter pecuniario, 
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra índole, que deriven de la operación y 
utilización de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, 
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutó las obras. 

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operación y 
administración de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

Las obras construidas no podrán ser destinadas a ningún fin o uso, 
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas. 

La operación y mantención de las instalaciones y los bienes será de cargo 
de la entidad mandataria y deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia. 

Deberá permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier 
Momento, •puedan inspeccionar la utilización adecuada y la correcta operación y 
mantenimiento de las mismas. 

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girará como anticipo a la 
Unidad Técnica. 

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica 
que efectúa el proceso de licitación, tales como publicaciones y servicios de impresión 
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la 
ejecución física de los proyectos en que incurra la institución mandatada, destinados al 
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la 
ejecución de los proyectos, tales como viáticos, pasaje, peajes y combustibles, para 
desarrollar las funciones de inspección fiscal, y calificación de (los) diseño(s); cuando el 
Mandatario no cuente con tales recursos. 

	

5.3. 	En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por 
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedará obligada a: 

5.3.1. Velar por la correcta aplicación de tales recursos, ajustándose a lo establecido en 
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda No 854 de 29 de septiembre 
de 2004, Subtítulo 31, ítem 02, asignación 001 Gastos Administrativos. Con cargda tales 
recursos no se podrán contratar ni pagar consultorías ni asesorías a la inspección técnica. 

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos 
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en 
los términos y condiciones establecidos en la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015 
de Contraloría General de la República, documento que se entenderá formar parte 



integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la recepción definitiva del contrato, la Unidad Técnica deberá 
presentar un informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos 
Administrativos, procediendo a la devolución de los fondos no utilizados mediante 
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. 

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos 
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloría General de la 
República, Región del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa 
vigente. 

6).- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA:  

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 y letras k) .y m) del artículo 24 de 
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrá la facultad 
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecución de los proyectos a 
que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades 
para permitir la inspección de las obras, cuando así lo estimen pertinente. Igualmente la 
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el 
Mandante. 

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare: 

La ausencia o deficiencias en la inspección técnica o supervisión de la-ejecución de 
los proyectos; 
Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspección que incide en las 
relaciones con el Contratista y en la ejecución del o los proyectos; 
Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una 
negligente labor de fiscalización; 

,d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecución de los proyectos, o 
e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, 

el Mandante lb comunicará por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales 
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si 
de la información recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren 
satisfactorias, podrá adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan. 

7).- VIGENCIA: 

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciará en la fecha de notificación 
a la Unidad Técnica de la total tramitación de la resolución del Gobierno Regional del 
Maule que lo apruebe, y se prolongará hasta el total cumplimiento del mandato 
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021. 

8).- DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su 
domicilio en la ciudad de Talca. 

9).- EJEMPLARES: 

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de 
igual tenor. 

10).- PERSONERÍAS: 

La personería de don PABLO MILAD ABUSLEME, en su calidad de Intendente de la 
Región del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene 
de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
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y del Decreto Supremo N° 427, de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública; y la personería de don JUAN PAULO CÁCERES 
ALBORNOZ en su calidad de Director Regional (S), para representar a la DIRECCIÓN 
REGIONAL DE VIALIDAD REGIÓN DEL MAULE consta de la Resolución Exenta de la 
Dirección de Vialidad N°56 de fecha 14 de febrero de 2018, que delega atribuciones que 
indica, en calidad de segundo subrogante del Director Regional de Vialidad Región del 
Maule. 

Previa lectura, en comprobante firman, 

JUAN PAULO CÁCERES AL ORNOZ 
DIRECTÓR REGIONALtS) DE 

VIALIDAD DE LA REGIÓN DEL 
1 MAULE 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Unidad Técnica 

O M LA 	SLEME 
TE DE REGIÓN DEL MAULE 

VO D• GOBIERNO REGIONAL 
DEL MAULE 
Mandante 

PA BEJARES\C INLIEVA 
Asesor Ji,  idica 

GOIERhO RE.j:ORIAL DEL 11:ieLE 

RAMIREZ 
o O 

E-6I0 AL MINISTERIAL 
REGIÓN DEL MAULE 
K. R. 
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