RESOLUCION: (E) N°

5 P ) - ) 5]
BTAHI- I
EA Ls‘ A S

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP NO 30.103.917-0.

TALCA, 78 MAR 200
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucidn Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO 18.175, de 1992, Organica Constitucional sobre Gobierno vy
Administracion Regional, y sus modificaciones en especial la contenida en la Ley
N° 20.035 de 2005;

3.- ta Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para ei afio 2013;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria
N° 557 de fecha 04 de febrero de 2013, que aprobo la cartera de proyectos de
inversién entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolucién,
segin consta del oficio ordinario N°® 108 de fecha 04 de febrero de 2013 del
Secretario Ejecutivo de dicho drgano colegiado;

5.- La Resolucidon (A) N° U.G.D. 20 de fecha 22 de febrero de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 08 de marzo de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucion;

6.- El Memorandum N© 081 de fecha 05 de febrero de 2013, del Sr. Jefe de Division
de Analisis y Control de Gestion, que solicita dictar la presente resolucién;

7.- La Resolucion N¢ 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

i.- Apruébase, el Convenic Mandato suscrito con fecha

2.7 MAR 2013 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccidn

Regionai de Arquitectura, Region del Maule para la ejecucién de la obra considerada en
el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE _
30.103.917-0 “REPOSICION DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD
DE LINARES”

2.- Incorpbrese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el gque se tendré como parte integrante de la presente
Resolucion todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e Irrevocable)
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 27 MAR 201 , entre el GOBIERNC REGIOMNAL DEL

MAULE, representado por el Intendente de la Region del Maule don RODRIGO
GALILEA VIAL, en su calidad de drgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1
Oriente NO 1.350, Taica, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la
DIRECCICN REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DFIEL MAULE, representada
por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA GONZALEZ, ambos domiciliados



para estos efectos en calle 1 Oriente N© 1253 , Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”
o “la U.T.”, se ha convenido lo siguiente:

I. OBIETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley NoO
19.175, en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus rodificaciones Y en ia Ley de
Presupuestos para el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, la que lo acepta, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de ia ejecucion de la(s) obra(s)
considerada(s) en el {los) proyecto {(s):

CODIGO BIP N° NOMBRE _
30.103.917-0 "REPOSICION DEPARTAMENTC COMUNAL DE SALUD
DE LINARES” *

1.1 En el cumplimiento de su mandato Y én cuanto a la ejecucion de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del (los)
proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio de
Desarroilo Social; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 Lla gestion técnica y administrativa gue en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, fa preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de ias
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacidn
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
gjecucion de las obras consideradas en los proyectos individualizados en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en el inciso tercero de la Glosa 05, Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
los procesos de licitacién y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos
identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o
partidas consultadas en el disefio que sirvidé de base para el proceso de recomendacion
técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social v/o el Gobierno
Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
efiminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas a los proyectos objeto
def presente convenio, tanto en la etapa de licitacidn, como en las de adjudicacién y
contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del Mandante y cumplimiento de las
exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven v los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obiigaciones
que de ello emanen frente ai contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efactiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.



1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracidn en materia de licitaciones y obras plblicas, todas las gue se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

I1. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus

modificaciones, v para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1,

Reservase la atencidn financiera de la ejecucién de las obras, y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos gque, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, ftem 02, CODIGO BIP N° 30.103.917-0 proyecto obra “REPOSICION
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE LINARES”

PAGADO AL | SOLICITA- SALDO COsSYO APROBA-
FUENTE ITEM 31-12-2012 | DO PARA POR TOTAL CION CORE
Ms 2013 INVERTIR Ms Ms
Ms Ms$

F.N.D.R. | Obras Civiles 0.- 61.681.- | 616..814.- | 678.4%85.-

F.N.D.R. | Otros Gastos 0.- 11.064.- 8.~ 11.064.-

F.N.D.R. | Gastos 0.- 6.042.- 2.016,- 8.058.-

Administrativos

F.N.D.R. | Consultorias 0.- 2.980.- 29.802.- 32.782.-

TOTAL 0.-

Ms$ 81.767.- 648.632.- | 730.399.- 730.399.-

2.2

2.3

24

2.5

2.5.

Los montos indicados en el cuadro precedente estan expresados en moneda de
diciembre del 2011.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Tecnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la clausula Tercera del
presente convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para soiventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indican en el
cuadro contenido en el puntoe 2.1., de conformidad con lo estipulado en la
clausula Quinta del presente Convenio. _

Los montos correspondientes a los distintos ftems considerados en el cuadro
precedente, podran ser objeto de actualizacién y sélo podran modificarse en los

casos previstos por la ley vigente en ia materia, conforme a las disponibilidades
de F.N.D.R,

En caso que durante la ejecucion del proyecto se presentare la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o aumentos de obras, el costo de las mismas,

previas las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones correspondientes, serd
asumido por el Mandante y/o por otras fuentes de financiamiento, en la forma y
proporcion que acuerden las partes comparecientes.

La Unidad Técnica compareciente declara expresamente gue se obliga a asumir el
costo que impligue la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de




los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC v/o el
Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para la recomendacion sin
condiciones de los disefios objetos del presente convenio, el que se cargara a los
recursos que le sean girados para gastos administrativos.

111. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacidn corresponda.

3.1.- Llos Estados de Pago que, conforme al avance de gjecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a més tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberén incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista,
En ellas se consignara, a lo menos:

¢ Fecha del Estado de Pago

¢« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
eguipamiento.

¢ Fecha de inicio y término contractual

» Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

¢ Avance fisico acumulado

« Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

« Retenciones acumuladas, en su caso,

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

{5) Certificado de la Inspeccién del Trabajo competente gue acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articule 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en ia
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del (ltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra
y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o e subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en ios términos
exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las sumas gue
deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido
en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras y copia de ios



i

Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El (ltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria.

3.3. De otros documentos gue la Unidad Técnica deberéd adjuntar al oficio conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se cobliga a adjuntar al respectivo Estado
de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativoe el flujo de informacion relativo a
programacién de inversiones, tratandose de contratos gue consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion financiera,
en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias del Ministerio de Desarrolio Social para evaluacion
ex post simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera
remitir un Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en
el SEBI (www.ministeriodedesarrollosocial.cl).

3.4. Las partes comparecientes se obligan, ademas, a ingresar oportunamente al
Banco Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacidn relativa a las
obras v proyectos objeto del presente convenio, conforme a las normas e instrucciones
que, al efecto, imparta Ministerio de Desarrolio Social o SERPLAC.

3.5. lLa Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante vy reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidén pecuniaria, retencion, deduccidon o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cuaiquier ofra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.6. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio, correo electronico o
via FAX, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde ia fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.7 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
gue pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimienio de requisitos habilitantes para el pago, o
gue presenta defectos u omisiones informadas ocportunamente a la Unidad Técnica,

4.~ Prohibiciones. En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Tecnica velara por
la estricta vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los
recursos consignados en los programas de inversiéon regional de los Gobiernos
Regionales no podran destinarse a las siguientes finalidades:



(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacidn superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral
no regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, piblica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante ia transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

{5) Ctorgar préstamos;

{6} Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln
caso se podra adquirir aeronaves.,

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién’ o traslados de fos consejeros
regionales”.

5. Inspeccién Técnica. Para el cumplimiente de las labores encomendadas, [a
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra a un
funcionario de su dependencia.

5.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario, La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

5.2.  ia Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucidn de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse,

6. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias. Serd obligacion de la
Unidad Tecnica velar por la vigencia de las garantfas que las Bases exijian. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucidn,
renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el Gobiernc Regional
mantenga en custodia.

6.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a elio, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia
no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que
se proceda al cobro de la garantia vigente.

6.2.  En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de fos cuales no se haya recibido informacién oportuna.



7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica
se ajustaran a las siguientes normas:

7.1.  La licitacién y contratacion de las obras se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra deberd llamarse a propuesta pdblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM
podrédn adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo
menos tres oferentes,

7.2 La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

7.3 En el llamado o convocatoria a licitacién Yy en los avisos que en su ¢aso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

7.4 El proceso de licitacion quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas v
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sus propias
actividades. No obstante, no serédn aplicables a la licitacidn y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica
que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacién o
rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en base al Informe
Tecnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al efecto.

8.1.  El Informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivoes de evaluacidn
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas,

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Adjudicacién, de los
antecedentes de licitacidon (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Tecnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este
procedimiento serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola
propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, informando previamente del Mandante, las ofertas presentadas
cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. En este
caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultade de la
evaluacion, a objetc de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a [a fuente
de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, an sy
caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

8.3 La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes v, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato
de ejecucién de obra, informando al Mandante.



8.4. Con todo, atendidoc que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, inciuida la
resolucién que acepta la oferta concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracidn del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacidn
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al termino del actual periodo anual resulte un remanente de los recursos
indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al Consejo
Regiona!l del Maule la aprobacién de dicho remanente en calidad de cartera de arrastre
y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién presupuestaria
correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.

8.5.  Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
fos términos y condiciones estipulados en tos documentos de licitacion.

8.6.  Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para eilo por parte de la Unidad Técnica, no suscribiera y protocolizara la resolucién que
acepta la oferta 0 no presentare el documento de garantia exigido en las Bases dentro
del plazo establecido en ellas, la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva ficitacién,
adjudicar al proponente que corresponda seglin el orden en que ellos hubiesen sido
evaluados, sin perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa
determine, informando de ello en forma previa Mandante.

9,- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

9.1. Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacion de contrato, reguerira
autorizacidon expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversion Pdblica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacion de Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC, el resultado favorable de
esta tltima seréd condicién para la autorizacion.

9.2. las Bases Administrativas dejarédn expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no dardn derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

9.3.  Sdlo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacidén de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sisterna Nacionhal de Inversiones.

9.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social, en que conste que con dichos
cambios se mantiene la recomendacién R.S. del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la
solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento de Ministerio de
Desarrollo Social al respecto.



9.5.  Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si ast lo permiten las disponibilidades presupuestarias
det F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacidn
favorable de Ministerio de Desarrollo Social. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el
Mandante podrd autorizar la modificacién de contrato.

9.6. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales que conforme a Bases v/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de
éste, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

10.1  La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacién, debera
enviar al Mandante, copia de la Resolucibn o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

10.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases,

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacidn de la
terminacion de ejecucién de las obras y, totaimente tramitada la Resolucién o Decreto
que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobaré la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De jos documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion.

10.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases Y
normativa aplicable,

11. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos. Corresponderd a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria, la recepcion
definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras objeto del presente convenio,
dentro de los plazos vy en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.5 del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hublere incurrido
el contratista.

11.2  Si liegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisidon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia



que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacidn, debiendo remitir al Mandante,
dentrc de los tres dias hé&biles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en gue consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

11.3 La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcién, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen
totalmente tramitadas, En el caso de Ia Recepcién Provisoria se informara, al mismo
tiemnpo, la fecha en que se proceders a la Recepcion Definitiva.

11.4 Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucion de las obras vy solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5 La Unidad Técnica proceders, en su oportunidad, a la liquidacidn de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12. Bases administrativas para la licitaciéon de las obras o proyectos objeto
del presente convenio:

12.1 Correspondera a ia Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones v
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos gue demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcién de las obras estaran a cargo de
la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y
a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda a! Gobierno Regional del Maule.

12.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, v en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

i) Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo qgue
podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

i) Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberadn elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precio mas bajo.

i) Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipo a solicitud del
contratista, que en ninglin caso podra exceder del 10% (diez por ciento) del valor total
del contrato y deberd ser garantizado mediante una o mds Boletas Bancarias de
Garantia por un total equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del anticipo. En
eflas se establecers, igualmente, la forma de devolucién del anticipo. En todo caso, si



éste se devuelve por parcialidades, deberd mantenerse caucicnado en la forma indicada
el 100% de la parte del anticipo no devuelta.

iv) Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menoes, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. Se establecera que ellas se
constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a Ia
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 1 94 036, por
el monte y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente,
atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién
del interés y patrimonio pdblico. La vigencia de los documentos de garantia deberd
exceder, en un periodo razonable, el plazo de Ia obligacién gque caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia del
contrate, la Unidad Técnica podra considerar que ia garantia se constituya mediante vale
vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias corridos siguientes a su recepcion conforme,

V) Retenciones. Se establecerdn retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Tecnica.

vi) La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales gue
determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

vii)  La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién de
letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréaficas del Gobierno de Chile vy
cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberdn
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcion definitiva de la
obra. Ademds tratéandose de edificios nuevos, la obligacion del contratista de instalar en
la fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones gue exija el Mandante.

viii)  Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios basicos, los
siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado v susceptible de cuantificar.

b} El Gitimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucidn de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de Ia obra, en la forma
indicada en el punto 3.2 de Ia cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningun caso el avance financiero de la obra podré exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios v, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra C por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

ix) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago vy las
demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3 de la cldusula
Tercera precedente de este convenio.



x) Multas. Deberédn establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucidén o avance de las obras respecto de la programacion de avance que el
contratista incluyd en su oferta, por los dias en que el contratista exceda el plazo para
subsanar las observaciones que le hiciere |a Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacién de instalar letreros identificatorios de {a obra.

xi) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato por
incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo los siguientes casos en gue se presumen incumplimiento:

a) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
b) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa Justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

c) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que e
contratista registrare uno o més documentos comerciales protestados,
que se mantuvieren impagos durante mds de 60 dias o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

d) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Tecnica y/o del Inspector Técnico : '
e) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos graves gue no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
maodificaciones sustanciales del proyecto; y

f) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

xii) El modo de proceder en caso de muerte o extincidn de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

Xiii)  Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no los
estableciere fa normativa de ia Unidad Técnica.

13.  Programacion y seguimiento de los contratos. La Unidad Tecnica se obliga a
programar la ejecucién de las actividades encomendadas en virtud del presente mandato
y & informar periédicamente al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y de

la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regiona! una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerarad plazos superiores a 15 dfas
para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada Y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informard
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en sy calidad de
administrador de los recursos.

13.2  La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato vy, en tode caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecte y de los demas documentos relevantes en
refacidén con su ejecucién, emitides durante el mes inmediatamente anterior Y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
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estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 del presente convenio.

iv DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

CUARTO: Verificada la Recepcidn Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de Ia operacion y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias corridos. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

14. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serdn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la Ficha IDI Yy que se comprometio a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de cardcter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualguier otra indole, que deriven de Ia operacién y utilizacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventuaimente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

15. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podréan ser destinadas a ningGn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberédn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Debera permitir que funcionarios de! Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar ia utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

\' DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

QUINTO:

16. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Tecnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

17. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucidén fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes Y
combustibies, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria ¥
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

18. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard cbligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustédndose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica,



B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Repdblica e
instrucciones vigentes del Gobierno Regional a las Unidades Técnicas,
documentos que se entenderdn formar parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcién
definitiva del contrato, la Unidad Técnica debers presentar un informe global
de los recursos recibidos por concepto de Gastos Administratives, procediendo
a la devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo v
cruzado a nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados v rendir cuenta detallada a la Contraloria General de ia
Repiblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

19.- A solicitud de la Unidad Técnica, el Mandante podra pagar directamente el costo de
publicacién de los avisos de licitacién respectivos, con el remanente de los fondos
considerados para gastos administrativos que no haya sido aln transferido a la U.T..
Para tal efecto, la Unidad Técnica debers considerar esta forma de proceder en el
programa de caja respectivo o proponer su modificacién en caso de que el mismo ya se
hubiere presentado, y remitir al Mandante el Estado de Pago correspondiente, la Factura
a nombre del Gobierno Regional del Maule y los ejemplares de las publicaciones
efectuadas.

VI. SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

SEXTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato
cuando se lo solicite el Mandante.

5i de fas inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

¢} Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacién; :

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e} cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica reguiriendo que tales

deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas, Side

la informacidn recibida de ésta, resuitare que las medidas adoptadas no fueren

satisfactorias, podréd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VII. DOMICILIO:

SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Taica,

VIII. EJEMPLARES:




OCTAVO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares
de igual tenor.

IX. PERSONERIAS:

NOVENO: la personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, en su czlidad de
Intendente de la Regién del Maule, para representar al Goblerno Regicnal del
Maule, consta de la Ley N° 19.175, de 1992 y del Decreto Supremo N© 250, de fecha
11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la personeria de don NAYIB
IGNACIO TALA GONZALEZ, para representar a la Direccion Regional de
Arquitectura Region del Maule en su calidad de Director Regional, consta de

Resolucion (E) N© 251 de fecha 24.03.2010 M.O.P., que nombra Director Regional en la
VII Region,

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. NAYIB IGNACIO TALA GONZALEZ. DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE.
DIRECCION DE ARQUITECTURA. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Unidad Tecnica. Hay firma. RODRIGO GALILEA VIAL. INTENDENTE DE
LA REGION DEL MAULE, EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”,

3.- Impidtese el gasto que demande la presente resolucidn al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del Maule, afio 2013, a:

Subtitulo 31, item 02, CODIGO BIP N° 30.103.917-0 proyecto obra “REPOSICION
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE LINARES”
PAGADO AL | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE ITEM 31-12-2012 | DO PARA POR TOTAL CION CORE
Ms 2013 INVERTIR Mg Ms$
M3 M3
F.N.D.R. | Obras Civites 0.- 61.681.- 616.814.- | 678.495.-
F.N.D.R. | Otros Gastos 0.- 11.064.- Q.- 11.064.-
F.N.D.R. | Gastos 0.- 6.042.- 2.016.~ 8.038.-
Administrativos
F.N.D.R. | Consultorias 0.- 2.980.- 29.802.- 32.782.-
TOTAL 0.-
M$ 81.767.- 648.632.- | 730.399.- 730.399.-
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e Irrevocable)
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON .
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 2.2 MAR 2013 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Intendente de la Regidn del Maule don RODRIGO
GALILEA VIAL, en su calidad de 6rgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1
Oriente NC 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por ia otra, la
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, representada
por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA GONZALEZ, ambos domiciliados
para estos efectos en caile 1 Oriente N© 1253, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”
o "la U.7.”, se ha convenido lo siguiente:

L OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, la que lo acepta, a fin de
encomendarle la supervisién teécnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s)
considerada(s) en el (los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE :

30.103.917-0 “REPOSICION DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD
DE LINARES”

1.1 En el cumplimiento de su mandato v en cuanto a la ejecucién de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarroilo Social, a los planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del {los)
proyecto {s) recomendado (s} por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio de
Desarrollo Social; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se
entienden formar parte integrante def presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones vy liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucién de las obras consideradas en los proyectos individualizados en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en el inciso tercero de la Glosa 0>, Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de |a Ley de Presupuestos vigente,
los procesos de licitacidn y los contratos necesarios para ejecutar-los proyectos
identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos fos componentes o
partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de recomendacién
técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Sccial y/o el Gobierno
Regional del Maule, :

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas a los proyectos objeto
del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en las de adjudicacion vy



contratacion de fos mismos, sin autorizacidn previa del Mandante y cumplimiento de las
exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Tecnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos gue de ello deriven vy los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
gue de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
fos recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en el, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que ia rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracién en materia de licitaciones y obras pablicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

I1. OBLIGACIONES DEI MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de Ia Ley N@ 18.091 vy sus
maodificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservase la atencion financiera de la ejecucion de las obras, y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, CODIGO BIP N° 30.103.917-0 proyecto obra "REPOSICION
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE LINARES”

PAGADQC AL | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE ITEM 3i-12-2012 DO PARA POR TOTAL CION CORE
Ms 2013 INVERTIR M$ Ms
M3$ Ms
F.N.D.R. Obras Civites Q.- 61.681.- 6165.814.- 678.495,-
F.N.D.R. | Otros Gastos 0.- 11.064,- 0.- 11.064.-
F.N.D.R. | Gastos 0.- 6.042.~ 2.016.- 8.058.-
Adrministrativos
F.N.D.R. | Consultorias 0.- 2.980.- 29.802.- 32.782.-
| TOTAL Q.-
| M$ i 81.767.- 648.632,- | 730.39G.- 730.396.-

Los montos indicados en el cuadro precedente estan expresadaos en moneda de
diciembre del 2011.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la cldusula Tercera del
presente convenio,

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para soiventar los gastos
administrativos, que no podrén exceder de los montos gque se indican en el
cuadro contenido en el punto 2.1., de conformidad con lo estipulado en la
cldusula Quinta del presente Convenio.




2.4 Los montos correspondientes a los distintos items considerados en el cuadro
precedente, podran ser objeto de actualizacién y sélo podran modificarse en los
casos previstos por la ley vigente en la materia, conforme a las disponibilidades
de F.N.D.R.

2.5 En caso que durante la ejecuciéon del proyecto se presentare la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o aumentos de obras, el costo de las mismas,
previas las evaluaciones, aprobaciones y autorizaciones correspondientes, sera
asumido por el Mandante y/o por otras fuentes de financiamiento, en la forma y
proporcion que acuerden las partes comparecientes.

2.5.  La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC vy/o el
Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para la recomendacién sin
condiciones de los disefios objetos del presente convenio, el gue se cargard a los
recurses que le sean girados para gastos administratives.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.- Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.- Llos Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucidon del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2} Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En eilas se consignara, a lo menos:

e Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
equipamiento.

¢ Fecha de inicio y término contractual

= Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

» Avance fisico acumulado

» Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso,

(3} Factura a nombre dei Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente
N¢ 1.350, Talca, RUT No© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico vy timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta



el periode correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el
perfodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra
y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplirmiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en ios términos
exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las sumas que
deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido
en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967.

(6) El primer estade de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Gltimo Estado
de Pago debera incluir copia de!l Acta de Recepcién Provisoria.

3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica deberd adjuntar al oficic conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estado
de Pago:

(1)A objeto de hacer més operativo el flujo de informaciéon relativo a
programacioén de inversiones, tratdndose de contratos gue consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion financiera,
en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2} Conforme a las exigencias del Ministerio de Desarrollo Social para evaluacién
ex post simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera
remitir un Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en
el SEBI (www.ministeriodedesarrollgsocial.cl).

3.4. Llas partes comparecientes se obligan, ademas, a ingresar oportunamente al
Banco Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a las
obras y proyectos objeto del presente convenio, conforme a las normas e instrucciones
que, al efecto, imparta Ministerio de Desarrollo Social 0 SERPLAC.

3.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccidn o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en muitas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.6.  El Mandante dispondré de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa,

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio, correc electrénico o
via FAX, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

St la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana ios defectos o compieta
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.



on

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue ctorgado, no
subsana lcs defectos 0 no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.7 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en fa demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

4.- Prohibiciones. En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por
la estricta vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los
recursos consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos
Regionales no podran destinarse a las siguientes finalidades:

{1} Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titules. Lo dispuesto en este numeral
no regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de fucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningan
caso se pedrd adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

5. Inspeccion Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra a un
funcionario de su dependencia.

5.1.  El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacién, as{ como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicataric. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

5.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civii vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

6. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias. Serd obligacion de la
Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional v, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucidn,

renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional
mantenga en custodia.



6.1 Si procediere la renovacidén o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia
no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del documento
vigente, fa Unidad Tecnica informard de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que
se proceda al cobro de la garantia vigente.

6.2.  En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aqueél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respectc de los cuales no se haya recibido informacidn oportuna,

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica
se ajustaran a las siguientes normas:

7.1, La licitacion y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta ptblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobhiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo
menos tres oferentes,

7.2 La Unidad Téecnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

7.3 En el Hamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su £aso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

7.4 El proceso de licitacidon quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizacidn previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica
que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio.

8.- De la adjudicacion y del rechazo de ias propuestas. la adjudicacion o
rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en base al Informe
Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al efecto.

8.1.  El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de-
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Adjudicacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaracicnes) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este
procedimiento serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola
propuesta.



8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, informando previamente del Mandante, las ofertas presentadas
cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para e proyecto u cbra. En este
caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente
de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

8.3  La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respective contrato
de ejecucion de obra, informando al Mandante.

8.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regicnal tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resojucion que acepta la oferta concluya antes del 31 de diciembre del afo
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le seré posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al termino del actual periodo anual resulte un remanente de Jos recursos
indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitaré al Consejo
Regional del Maule la aprobacion de dicho remanente en calidad de cartera de arrastre
y/0 de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion presupuestaria
correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.

8.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podrén modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.6.  Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no suscribiera y protocolizara la resolucién gue
acepta la oferta o no presentare el documento de garantia exigido en las Bases dentro
del plazo establecido en ellas, la Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion,
adjudicar al proponente que corresponda segin el orden en que ellos hubiesen sido
evaluados, sin perjuicio de aplicar al incumplidor fas sanciones que su normativa
determine, informando de ello en forma previa Mandante.

9. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

9.1.  Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacién de contrato, requerira
autorizacion expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversion Plblica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacion de Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC, el resultade favorable de
esta ultima serd condicién para fa autorizacion,

9.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de gue los aumentos de
plazo que las partes convengan no dardn derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales, '

9.3. Soélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
maodificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza

propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

9.4.  Para autorizar modificaciones al contrato gue impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de ficitacion, la Unidad Técnica y el



Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial del Ministerio de Desarroilo Social, en que conste que con dichos
cambios se mantiene la recomendacién R.S. del proyecto de acuerdec a los
procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento de! organismo de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobiernc Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la
solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recalido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento de Ministerio de
Desarrollio Social al respecto.

9.5.  Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrad autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o |a
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrotio Social, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable de Ministerio de Desarrollo Social. Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el
Mandante podré autorizar la modificacién de contrato.

9.6. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacién de contrato, fa
Unidad Técnica deberd enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacidn, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de la
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrate dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante vy, previo acuerdo de
este, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

10.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacién, deberd
enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y del documento que la aprueba y solicitard
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

10.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra serd de
cargo del primitivo contratista, de io que se dejara expresa constancia en Bases.

10.3  Con el acuerdo de! Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de la
terminacion de ejecucién de las obras y, totalmente tramitada !a Resolucién o Decreto
que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo contrate, con
argos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacién.

10.4. Paralizacidon de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de Ia
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debers informar de inmediato al

Mandante, proponiende las medidas o acciones a tomar, en conformidad a ias Bases y
normativa aplicable.

11.  Recepcién de las obras y liquidacion de los contratos. Correspondera a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria, la recepcién



pte)

definitiva o la recepcién dnica, en su caso, de las obras objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de ia
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato. '

11.2  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.5 del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido
el contratista.

11.2 Si llegado el plazo o solicitada la recepcidn, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de iugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista ¥ en gue consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
nermas que rigen el contrato.

11.3 La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcién, dentro de los
cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen
tetalmente tramitadas. En el caso de la Recepcién Provisoria se informarad, al mismo
tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcion Definitiva,

11.4 Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del decumento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras vy solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5 La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12, Bases administrativas para la licitacion de las obras o proyectos objeto
del presente convenio:

12.1  Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién v de los demas actos
administrativos que dermande la ejecucién del presente convenio durante fos procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcién de las obras estaran a cargo de
la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables v
a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

12.2. En adicidén a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas

especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias;
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)] Plazo méximo de ejecucién. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucidn de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

it) Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
tecnico de la obra al precio més bajo.

i) Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipe a solicitud del
contratista, que en ningun caso podra exceder del 10% (diez por ciento) del valor total
del contrato y deberd ser garantizado mediante una o mas Boletas Bancarias de
Garantia por un total equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del anticipo. En
ellas se establecerd, igualmente, la forma de devolucion del anticipo. En todo caso, si
éste se devuelve por parcialidades, deberd mantenerse caucionado en la forma indicada
el 100% de la parte del anticipo no devuelta.

iv) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de ia obra. Se establecera que ellas se
constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores Y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por
el monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a |a normativa vigente,
atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién
del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia deberd
exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién que caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia del
contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale
vista bancario,

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias corridos siguientes a su recepcion conforme.

V) Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

vi) La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales que
determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafos en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

vii) La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante |a instalacion de
letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de Chile y
cuyas demas caracteristicas serdn proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifigue la recepcidn definitiva de Ia
obra. Ademas traténdose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en
la fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

viii) ~ Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios basicos, los
siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado vy susceptible de cuantificar.

b) El ultimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones vy se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de ia misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales Yy previsionales para con
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sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningdn caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Tecnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podrd establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

iX) Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Page vy las
demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3 de la cldusula
Tercera precedente de este convenio.

X} Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucidon o avance de las obras respecto de la programacién de avance que el
contratista incluy6 en su oferta, por los dias en que el contratista exceda el plazo para
subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica,. por retardo o
incumplimiento de la obligacién de instalar letreros identificatorios de Ia obra.

Xi) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato por
incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo [os siguientes casos en gue se presumen incumplimiento:

a) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
b) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un piazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

C) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados,
que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

d) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las ordenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico;
a) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto; y

f) Por cualquier incumplimiento grave de las obiigaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica,

xii) El modo de proceder en caso de muerte o extincién de ia personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

xiii)  Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

13. Programacién y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
pregramar la ejecucién de las actividades encomendadas en virtud del presente mandato
y @ informar periédicamente al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion de copia del presente convenio y de
la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del



Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerarg plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada %
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asl lo informars
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

13.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo Caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oporturidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 del presente convenio.

iv DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

CUARTO: Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha ID! del proyecto, lo que se formalizard en un acta que
debera ser suscrita entre ias partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias corridos. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el
Mandante las ceremonias plblicas de inauguracion que procedan.

i4. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigitancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la Ficha IDI y que se comprometio a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventuaimente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

15, Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

{a) Las obras construidas no podrdn ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento,  puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas.

v DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
QUINTO:

16. EI monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Tecnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

17. Se consideran gastos administrativos aquélios en que incurra la Unidad
Técnica que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle Ia empresa



contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar fas funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

18. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepte de gastos administrativos, ta Unidad Técnica quedard obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacidn de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos, Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica. )

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Repulblica e
instrucciones vigentes del Gobierno Regional a las Unidades Técnicas,
documentos que se entenderdn formar parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias siguientes a la recepcion
definitiva del contrato, la Unidad Técnica debera presentar un informe global
de los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo
a la devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo vy
cruzado a nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de Ia
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

19.- A soiicitud de la Unidad Técnica, el Mandante podréd pagar directamente el costo de
publicacion de los avisos de licitacién respectivos, con el remanente de los fondos
considerados para gastos administrativos que no haya sido aun transferido a la U.T..
Para tal efecto, la Unidad Técnica deberd considerar esta forma de proceder en el
programa de caja respectivo o proponer su modificacion en caso de que el mismo ya se
hubiere presentado, y remitir al Mandante el Estado de Pago correspondiente, la Factura
a nombre del Gobierno Regional del Maule y los ejemplares de las publicaciones
efectuadas.

VI. SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:
SUPERVISION ¥ FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

SEXTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j} y i) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo ia Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,

antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato
cuando se lo solicite el Mandante,

5i de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista vy en ejecucién del o los proyectos; '

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;



d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Téchica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Side
la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VII. DOMICIiIO:

SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Talca,

VIII. EJEMPLARES:

OCTAVO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares
de igual tenor.

IX. PERSONERIAS:

NOVENO: La personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, en su calidad de
Intendente de la Regidon del Maule, para representar al Gobierno Regional del
Maule, consta de la Ley N° 19,175, de 1992 y del Decreto Supremo N© 250, de fecha
11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la personeria de don NAYIB
IGNACIO TALA GONZALEZ, para representar a la Direccion Regional de
Arquitectura Regién del Maule en su calidad de Director Regional, consta de
Resolucidn (E) N© 251 de fecha 24.03.2010 M.0O.P., que nombra Director Regional en la
VII Region,

Previa lectura, en comprobante firman,

3 INTENDE{ E DELAR ON DEL MAULE
¢ RNO REGIONAL DEL
5 AULE
PUBLICAS Mandante
Unidad Técnica

K.R.

JUAN ESPINOZA PACHECO
ingeniero Cii}ﬁ:‘ storial
tatic Regional Mims

Se&[?oa:; Re?}éﬁ deg;;Maulu

i i
v s

&




