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RESOLUCION: (E) N° 0@2 8 5 8

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N° 30.127.114-0.

TALCA, 30 juL 208

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013;

4,- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 564 de fecha 16 de mayo de 2013, que aprobd el financiamiento para
ejecucion del proyecto de inversién denominado “NORMALIZACION ESTADIO LA
GRANJA CURICO”, Cdédigo BIP N° 30.127.114-0, a que se refiere la presente
Resolucion, segln consta del oficio ordinario N° 391 de fecha 17 de mayo de
2013 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resoluciéon (A) N° U.G.D. 127 de fecha 12 de julio de 2013, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 18 de julio de 2013, que modifica el Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucién;

6.- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

17 M_ m ,» entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccién

Regional de Arquitectura de la Regién del Maule, para la ejecucién de las obras y
consultorias considerada en el proyecto que se indica a continuacién:

CODIGO BIP N° NOMBRE

30.127.114-0 “"NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA CURICO”

2.- Incorporese, a la presente Resolucidn el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucién todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
) CON :
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 1 7 JUL. 2013 » entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don RODRIGO GALILEA VIAL,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL



MAULE, representado por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA
GONZALEZ, ambos domiciliados en calle 1 Oriente NO 1.253, Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de Ia Ley N© 19,175,
en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir
Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y
consultorias considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROY!ECTO "
30.127.114-0 NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA CURICO
1:1 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la ejecuciéon de las obras y

consultorias, la Unidad Técnica debers ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que
efectué la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del
presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccidn técnica de
obra, visacion de los estados de Pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta
la total ejecucién de las obras y consultorias considerados en el (los) proyecto (s)
individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente
convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios gue corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
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reglamentarias que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracién en materia de licitaciones, obras publicas y consultorias, todas las que se
entienden incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus

modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y consultorias, y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N° 30.127.114-0, proyecto obra y
consultorias * NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA CURICO ”

FUENTE ASIGNA- | SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
CION ANO 2013 INVERTIR | TOTAL CION
M$ M$ M$ CORE
M$
F.N.D.R. 002 Con- 54.170.- 47.400.- 101.570.-
sultorias
F.N.D.R. 001 3.625.- 4.142.- 7.767.-
Gastos
Administra
-tivos
F.N.D.R. 004 Obras 760.447 .- 0.- 760.447 .-
Civiles
SECTORIAL | 004 Obras 0.- 1.216.717.- 1.216.717.-
I.N.D. Civiles
TOTAL M$ 818.242.- 1.268.259.- 2.086.501.- 1.349.092.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2011.

Se deja constancia de que la asignacién “Equipamiento”, que también se encuentra
comprendida en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluye en el presente
documento por cuanto sera objeto de un Convenio Mandato que serd celebrado en
forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en la cladusula Tercera del
presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podridn exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacion y sélo podrén modificarse en los casos previstos por
la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.




La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

Carétula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes qgue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista, consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior
al que aparece en la fecha de la Carédtula del Estado de Pago de que se
trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucidon de
retenciones), el periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término
real de la obra o consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero
anterior deberan acreditar, ademéas de lo sefialado, que el contratista,
consultor o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos
pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los terminos exigidos, la Unidad Técnica informaré al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
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Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad Competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucidn de la obra, si procede. El
ultimo Estado de Pago deberd incluir Copia del Acta de Recepcidn
Provisoria o formulario de calificacién, segun corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases |a contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién Pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato O por cualquier

otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda
proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondré de tres dias habiles Para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados Y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio, correo electrénico o
via FAX, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual |a
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederad a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 Para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes Yy servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién‘ superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o eémpresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral



Gobiemo.
de Chile

no regira respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representaciéon o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccidon Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal vy
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica sera responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran
civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos
pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

La Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a lo
menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion,
renovacioén, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional
mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligaciéon de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepciéon conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia
no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:
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3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiguen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacién previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica
que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio, salvo aquellas que sean ineludibles conforme a
la normativa vigente.

3.5.4. La licitaciéon y contrataciéon de las obras y consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién
de los contratos de obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad
Técnica, en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision
designada al efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este
procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola
propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas
presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u
obra. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al
Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los
procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema
Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificaciéon o mantencién de los recursos
asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederad a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procederad a celebrar y aprobar el respectivo contrato
de ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.
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3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito
o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que se le otorguen al contratista o consultor no le daran
derecho a solicitar o cobrar mayores gastos generales, salvo que la causa que motive el
aumento de plazo sea imputable a la Administracién.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad
Técnica deberd remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor
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proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido en ella,
mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo
fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de base para
solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podré autorizarlas si asf lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademads, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o
por el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y
contar con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/0 a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, el acta de recepcidn Unica y solicitara al Mandante se proceda a
hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra serd de
cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de la
terminacion de ejecucién de las obras y totalmente tramitada la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidaciéon del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion.

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas 0 acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcién de las obras y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y
calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por la que se rige el contrato.
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista o consultor segln corresponda, y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y del
formulario de calificacién segun corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a su emision. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en que se proceders a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3104 Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demés actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucion, término, recepcién de las obras y/o calificacién,
estaran a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y
reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Republica, sin perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3:10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucidon de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.
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3.10.2.2.

3.10.2.3.

3.10.2.4.

3:10.2.5.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

a)

b)

11
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Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serén explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.

Anticipos. No se consideraran anticipos

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que el
monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecuion de la
obra esta garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el coédigo POL 1 94 036. En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacidn que
Caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la
escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la
garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serén remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su emisién, a excepcién del
documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante

cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién de
letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demads caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante,
los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y/o
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El ditimo Estado de Pago corresponderd a devolucion de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
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calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista el cumplimiento de todas sus obligaciones
laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la fecha de
término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el punto 3.2
de la clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance

fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podré establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta
para los Estados de Pago.

3.10.2.8. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o Consultor si
no lo establece la normativa que rige a la unidad Técnica.

3.10.2.9. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.10. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacidn Y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos a que se refiere el presente
mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las resoluciones que se dicten a
Su respecto y de los demdas documentos relevantes en relacién con su ejecucion,
emitidos durante el mes inmediatamente anterior Y que no hubieren sido puestos en su
conocimiento. Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la oportunidad y
conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la clausula tercera del presente convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizara en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.
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4.2, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion vy
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion vy
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrédn ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

52 Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectla el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes vy
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria y

recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn definitiva
del contrato, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regi6n - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
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Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades
para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o Consultor, y en la ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las medidas que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

-

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL para representar al Gobierno
Regional del Maule, consta de la Ley N° 19.175, de 1992, y del Decreto Supremo N°
250, de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la personeria de don
don Nayib Ignacio Tala Gonzalez, en su calidad de Director Regional, para
representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, consta consta de Resolucion (E) No 251 de fecha 24.03.2010 M.O.P., que
nombra Director Regional en la VII Region.

Previa lectura, en comprobante firman,
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Hay firma. NAYIB IGNACIO TALA GONZALEZ DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
DE LA REGION DEL MAULE DIRECCION DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Unidad Técnica. Hay firma. RODRIGO GALILEA VIAL INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL. Mandante”.

3.-

Implatese el gasto que origine la presente resolucién al

Programa 02 “Inversion Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N° 30.127.114- 0, proyecto obra
y consultorias * NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA CURICO ”
FUENTE ASIGNA- | SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
CION ANO 2013 INVERTIR TOTAL CION
M$ M$ M$ CORE
M$
F.N.D.R. 002 Con- 54.170.- 47.400.- 101.750.-
sultorias
F.N.D.R. 001 3.625.- 4,142 .- 7.767.-
Gastos
Administra
-tivos
F.N.D.R. 004 Obras 760.447.- 0.- 760.447.-
Civiles
SECTORIAL | 004 Obras 0.- 1.216.717.~ 1.216.717.-
I.N.D. Civiles
TOTAL M$ 818.242.- 1.268.259.- | 2.086.501.- | 1.349.092.-

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

RA/FIOU/FPP/MCGL

Division de Analisis y Control de Gestién.

Departamento de Finanzas.

- Carpeta del proyecto.
- Asesoria Juridica. I.A.S.
Archivo Partes. U.G.D.

RIGO GALILEA VIAL

INTENbEﬂTE DE LA REGION DEL MAULE

\&g GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE
17 JUL 2013
En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,

representado por el Intendente de la Region del Maule don RODRIGO GALILEA VIAL,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don NAYIB IGNACIO TALA
GONZALEZ, ambos domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias,
consideradas en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO )
30.127.114-0 NORMALIZACION ESTADIO LA GRANJA CURICO
1.1 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la ejecucién de las obras y

consultorias, la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que
efectud la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacidn, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la €jecucion de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el (los) proyecto (s)
individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir
modificaciones, eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas,
cantidad de bienes a los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto




4 Gablemo
. de Chile

en la etapa de licitacion, como en las de adjudicacion y contratacién de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello
en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencion financiera de la ejecucién de las obras y consultorias, y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

FUENTE ASIQNA- SOLICITA | SALDO COSTO APROBA-
CION -DO ANO POR TOTAL CION
2013 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ Ms
F.N.D.R. 002 Con- 54.170.- 47.400.- 101.570.-
sultorias
F.N.D.R. 001 Gastos 3.625.- 4.142.- 7.767.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. 004 Obras 760.447.- 0.- 760.447 .-
Civiles
SECTORIAL | 004 Obras 0. =cji; Bi216: 7317 i=il:1.:20°6, F 1 7=
I.N.D. Civiles
TOTAL M$ 818.242.- | 1.268.259.- | 2.086.501.- 1.349.092.-
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Se deja constancia de que la asignacion "Equipamiento”, que también se encuentra
comprendida en la Ficha IDI del Proyecto en referencia, no se incluye en el presente
documento por cuanto ser objeto de un Convenio Mandato que seréd celebrado en
forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de Pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en |a cldusula Tercera del
presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los
gastos administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder
-1, de conformidad con lo estipulado en

2.4. Los montos correspondientes a obras Civiles, consultorias Yy gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y sblo podrén modificarse en los
Casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- BLI NES Y LIMITACION LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno

Regional del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior
si éste fuere feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberén incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago.

(2) Carétula firmada por el Inspector Técnico designado Y por el contratista
0 consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su Caso, si se trata de obra o
consultorias.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere,
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(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre
de la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C
del Cédigo del Trabajo, que el contratista, consultor y el subcontratista,
en su caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior
al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se
trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la
obra o consultoria y los Certificados a que se refiere el niimero anterior
deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista, consultor
o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes
de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas
adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su
caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informarad al
Mandante de las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de
Pago conforme a lo establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967
del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra, si procede. El
ultimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria o formulario de calificacién, segln corresponda a contrato de
oobra o de consultoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si
ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo
de informacion relativo a programacién de inversiones y tratandose de
contratos que consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado
de pago la respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran
los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean origina-
dos en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos
pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido
alguno de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos
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habilitantes, no darg curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante
Oficio, correo electrénico 0 via FAX, se subsanen los defectos o completen los

antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias
habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o
completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado
de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no

subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvers sin cursar el Estado de Pago correspondiente,

3.1.6 EIl Gobierno Regional del Maule no tendrs responsabilidad alguna en la demora

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 Para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los
Fécursos consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos
Regionales no podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes Y servicios de consumo de los
servicios plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o €émpresas. Tampoco podrin

gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pudblica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones pablicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos,
comprendidos en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional,
para instituciones publicas que se €ncuentren en su cobertura. En ningdn
€aso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se
obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra o consultoria a un
funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica y
directamente Ia ejecucion de las obras Y consultorias, en sus distintas etapas
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y hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el
adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y
facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica sera responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos,
seran civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales
actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

La Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a lo
menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la
devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia
habil a contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de
garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del
vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al
Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no
proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y
de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama
a licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacién
se regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizacién previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintas de las consideradas en el presente convenio, salvo aquellas que sean
ineludibles conforme a la normativa vigente.

3.5.4. La licitacion y contratacién de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién
de los contratos de obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
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Programas 02 de los Gobiernos Regionales de |a Ley de Presupuestos vigente, los

contratos que no superen las 500 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sers efectuada por la Unidad
Técnica, en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn
designada al efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas considéradas fuera de Bases, con €Xxpresa mencion de la
causal en que se funda;
- el anélisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al
Mandante, para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de
Evaluacién, de los antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas

presentadas. Este procedimiento sers igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas
presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u
obra. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debers informar previamente al
Mandante del resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los
procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del
Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencion de
los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes v,
si asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar Y aprobar el respectivo
contrato de ejecucién de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberj procurar que el proceso de contratacidn, incluida la

contratacion dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al
Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo.

arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
récursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o]
Cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en |a ejecucién de los proyectos
de inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Nila adjudicacion, ni el contrato podréan modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.
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3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por
escrito para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no
presentare el documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido
en ellas, la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al
proponente que corresponda segtin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin
perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable vy las
bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La
Unidad Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que
otorgue, dentro de los cinco dias héabiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso
de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacion de plazo, deberd velar por la
vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o
reemplazos que resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que se le otorguen al contratista o consultor no le
daran derecho a solicitar o cobrar mayores gastos generales, salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la Administracién.

3.7.3. Sélo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que
hagan ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién
técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de
evaluacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento fundado
proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector
Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos
documentos servirdan de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sdlo podréd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en
materia de modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio
de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser
siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable del Ministerio
de Desarrollo Social o el organismo evaluador respectivo. Soélo de otorgarse nueva
recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacién de contrato.
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3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del

documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.

aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a
la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante vy, previo
acuerdo de éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin
perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total
tramitacién, deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve
la terminacién anticipada de contrato, el acta de recepcion unica y solicitard al

Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la
obra serd de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion
de la terminacién de ejecucién de las obras y totalmente tramitada la Resolucién que
la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviarg copia al Mandante dentro de los 5 dias hébiles siguientes a
su total tramitacién.

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar

de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en
conformidad a las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su Caso, de las obras y
calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de
los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
Acta respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o

instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases Yy a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
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habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel
en que se notificaron al contratista o consultor segin corresponda, y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y del
formulario de calificacion seglin corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al mismo
tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcién Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devoluciéon de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3407 Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos
de ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaréan a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren
aplicables. La tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas
actos administrativos que demande la ejecuciéon del presente convenio durante los
procesos de licitacién, contratacién, ejecucién, término, recepcién de las obras y/o
calificacion, estaran a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas
legales y reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria

General de la Republica, sin perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional
del Maule.

3.10.2, En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerdn el plazo méximo
que podrén considerar los proponentes para la ejecucién de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3:10:2:2, Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta
mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas
Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada
uno de ellos.

3:10.2.3; Anticipos. No se coinsideraran anticipos



3.10.2.4,

3.10.2.5.

3.10.2.6;

3:10.2.7,

a)
b)
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Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia
de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso
de que el monto de la contrataciéon a que darj origen el proceso licitatorio
supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas,
garantia de seriedad de Ia oferta. Se establecers que ellas se constituyan

Mandante, atendida la escasa Cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra

r
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a
éste dentro de los siete dias habiles siguientes a sy emisién, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de Ia

Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de |a
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante

cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de
la Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas
del Gobierno de Chile Y Cuyas demads caracteristicas seran proporcionadas
por el Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta
que se verifique la recepcién definitiva de |a obra. Tratdndose de edificios
nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la fachada, junto a Ia
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y/o
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su €aso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra 0
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista el cumplimiento de todas sus obligaciones
laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la fecha de
término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el punto 3.2
de la clausula tercera del presente convenio.
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c) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta
para los Estados de Pago.

3.10.2.8. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa que rige a la unidad Técnica.

3.10.2.9. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.140G, Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si
no los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al
Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resoluciéon que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica
se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las
obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias
técnicas del Gobierno Regional, en dicha programaciéon, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de
que la Unidad Técnica estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el
riesgo de no poder dejar adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio
calendario en curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste
resuelva en su calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos a que se refiere el presente
mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las resoluciones que se dicten
a su respecto y de los demas documentos relevantes en relacién con su ejecucién,
emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en
su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico
y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la oportunidad y
conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la cldusula tercera del presente
convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion vy
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se
formalizard en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original
al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la
Unidad Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracion
que procedan.
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ilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
perativa prevista en el Acta de Evaluacién Y que se
comprometié a asumir los Costos de operacién en |a etapa de postulaciéon del
proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraers obligacién alguna de caracter
pecuniario, legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la
operacioén y utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas
que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y

administraciéon de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningdn fin o uso,
pPermanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de
cargo de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en |a
materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier

momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcion provisoria

y recepciéon definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001
Gastos Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni
pagar consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de I3 Repubilica,
documento que se entenderd formar parte integrante del presente convenio
para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias héabiles siguientes a la
recepcion definitiva del contrato, la Unidad Técnica debers presentar un
informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos
Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos no utilizados
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mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional VII
Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General

de la Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con
la normativa vigente.

6).- PERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y ) del articulo 24 de
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista o Consultor, y en la ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
mala labor de fiscalizacion; '

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no
fueren satisfactorias, podra adoptar las medidas que sus facultades le autorizan,

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitaciép de la resolucion del Gobierno

.

Regional del Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

-

9).- E LARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares
de igual tenor.

10).- PERSONERIAS:
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La personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, para representar al Gobierno
Regional del Maule, consta de la Ley N° 19.175, de 1992 y del Decreto Supremo N°©
250, de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la personeria de don
don Nayib Ignacio Tala Gonzalez, en su calidad de Director Regional, para
representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, consta consta de Resolucion (E) N° 251 de fecha 24.03.2010 M.O.P., que
nombra Director Regional en la VII Regién.

Previa lectura, en comprobante firman,

TE DE LA REGION DEL

MAULE

CUTIVO GOBIERNO REGIONAL
Mandante

Unidad Técnica




